REPUBLICA DEL PERU
. . GOBIERNO REGIONAL PIURA 382’

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIB&‘AL N° 824;2022!608. REG. PIURA-GSRLCC-G.

Sullana, 1 1 SEP 2022

VISTOS: el Informe N° 228 -2022/GRP-GSRLCC-CS-PEC N° 07-2022-1ERA CONV. De fecha 07 de
setiembre de 2022, los miembros de! comité de seleccion; e} Informe N° 882- 2022/GRP-401000-401100, de
fecha 12 de Setiembre de 2022, Jefe (e) de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de
fecha 20 de abril de 2022, se resuelve APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA contratacion del servicio
de consultoria de obra para el saldo de la supervision de la obra; “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA -

@ o ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA -
& sRLc‘?‘ 2 RIURA™ CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL
SN %C|ENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), incluye los impuestos de ley, y cualquier otro concepto
@ﬁ gue indica en el costo total del servicio de supervision de obra, con un plazo de ejecucion de ciento veintiuno

(5 450 gy

H121) dias calendario;

3 GERENLIA ¢
L N
?U;,'uno (qs“\

Que, mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N° 786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de
fecha 02 de sefiembre de 2022, se resuelve APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el
procedimiento de seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de
T consultoria para la supervision de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-
”\,'1;9; EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON

UADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA ~ PROVINCIA DE AYABACA — PIURA™ CU} N° 2450668, cuyo

Que, en €l articulo segundo de la Resolucion Gerencial Sub Regional N° 786-2022/GOB.REG.PIURA-
—GSRLCC-G de fecha 02 de setiembre de 2022, se DESIGNA el COMITE DE SELECCION para Ia
(3 organizacion, conduccién del procedimiente de seleccion “hasta el consentimiento de la buena pro del
~ procedimiento de seleccién PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

Que, mediante Informe N° 228 -2022/GRP-GSRLCC-CS-PEC N° 07-2022-1ERA CONV. De fecha 07 de
setiembre de 2022, los miembros del comité de seleccion alcanzan a la Gerencia Sub Regional, bases
administrativas del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 07-2022/GRP-GSRLCC-

m, para la contratacion de! servicio de consultoria para la supervision de la obra: “RECUPERACION DE
T ﬁRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA
DE AYABACA — PIURA” CUI N° 2450668, solicitando su aprobacion mediante resolucion;

U
%, € /
1 g et Que, mediante proveido recaido en el documento antes citado, la Gerencia Sub Regional autoriza a la
T~~~ Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, emitir opinion legal y acto resolutorio correspondiente.

Que, mediante Informe N° 882-2022/GRP-401000-401100 de fecha 12 de Setiembre de 2022, el Jefe
(e) de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal opina y recomienda AUTORIZAR la CONVOCATORIA Y
APROBAR las BASES ADMINISTRATIVAS del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consultora para la supervisién
de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-{10 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) EL. MOLINO — SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO
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DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/
209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo
de ejecucion de ciento veintiuno (121) dias calendario, sistema de contratacion MIXTO (A TRAIFAS Y A SUMA
ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA, proceso que sera convocado bajo el &mbito de aplicacion del
Decreto Legisiativo N° 1354, norma que modifica la Ley N° 30556-Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobiemo Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccidn con Cambios y el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica
Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus
modificatorias;

Que, a través de los documentos que anteceden, el Comité de Seleccion alcanza a la Gerencia, las
Bases Administrativas del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 07-2022/GRP-
(GSRLCC-G-1, para la contratacion del semvicio de consultoria para [a supervision de [a obra:
ECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL
MOLINO - SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA -
ROVINCIA DE AYABACA - PIURA” CUI N° 2450668, solicitando su aprobacién mediante acto resolutivo,
¥/ correspondiente en primer orden aplicar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la Reconstruccion con Cambios y la Ley
N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobiemo
Regional Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la reconstruccion con
cambios, asi como las modificaciones respectivas;

Que, asimismo, corresponde hacer mencion a lo regulado en el numeral 7.4 del articulo 7 de [a ley N°
0558, el cual, establece que “Las confrataciones de bienes, servicios, ohras y consultorias que se ejecuten en
el marco de la presente ley se someten a procedimientos de control se realiza de manera simultanea y esta a
cargo de la Confraloria General de la Repiblica, la cual podra desarrollar directamente el control
gubemamental o a través de empresas auditoras. (...); »

O Que, respecto a los documentos del procedimiento de seleccion, el articulo 29° del Reglamento el

. Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Retonstruccion con Cambios, regula el contenido

s\ﬁ ‘Ok,ml[}“mo de las bases, indicando que, las bases se aprueban dentro de un plazo maximo de dos (2) dias

- C" hapl]es siguientes a la designacion de los miembros a cargo del procedimiento de seleccion, de acuerdo al

formato estandar publicado por la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios en su portal institucional

\; 2 (wm) rcc.gob.pe) y el portal institucional del OSCE (www.osce.gob). Las bases conlienen: a) La denominacion

% JEFAI umde[ objeto de la contratacion. b) El requerimiento. ¢) El valor referencial, el cual se calcula considerando dos

Lo, decimales. d) La moneda en que se expresa la oferta econémica. e) El sistema de contratacion y la modalidad

Stang R

- de ejecucidn cuando corresponda 1) El costo de reproduccion del expediente técnico, en fisico o digital, o

documento anélogo segun lo establecido en las bases, de ser el caso. g) Los requisitos de admisibilidad de

oferta y los factores de evaluacion. h) Las instrucciones para formular ofertas. i) Las garantias aplicables. {} En

el caso de ejecucitn de obras, cuando se hubiese previsto las enfregas parciales del terreno, la precision de

que cualquier demora justificada en dicha entrega, no genera mayores pagos. k) Los mecanismos para

asegurar [a terminacion de la obra, en caso de nulidad o resolucion del contrato por causas imputables al

contratista, a fin de continuar con las prestaciones no ejecutadas, atendiendo a los fines piblicos de la
contratacion. I) La proforma del contrato m) Los reajustes n) Las demas condiciones contractuales;

Que, las bases alcanzadas por el comité de seleccian, para la contratacion del servicio de consultoria
para la supervision de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP
PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL
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DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA — PIURA" CUI N° 2450668, se encuentran conforme y
cumplen los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; por lo que, resulta procedente
emitir el acto administrativo aprobando las Bases Administrativas alcanzadas por el Comité de Seleccion a
través del Informe N° 228 -2022/GRP-GSRLCC-CS-PEC N° (07-2022-1ERA CONV. De fecha 07 de sefiembre
de 2022;

Con las visaciones de [as Oficina Sub Regional de Asesoria Legal y Administracion de la Gerencia Sub
Regional “Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL DE PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion Ley N°
@ 27867, Ley Organica de los Gobiemos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolucion Ejecutiva
L Regional N° 302-2022/GOB.REG.PIURA ~PR de fecha 09 de Junio de 2022, Resolucion Ejecutiva Regional N°
893 2016/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 30 de diciembre de 2016, que delega competencias en materia de

Contratacion Piblica bajo el ambito de la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la CONVOCATORIA Y APROBAR las BASES

Ty ADMINISTRATIVAS del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 07-2022/GRP-
/ oo, z SSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra:

s GSRL‘? CUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL
'S MOLINO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA —
2 < ) SPROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53

%, ‘*’%%N & {BBSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con tn plazo de ejecucion

Wde ciento veintiuno (121) dias calendario, sistema de confratacion MIXTO (A TRAIFAS Y A SUMA ALZADA), y
modalidad de ejecucion CONTRATA, de confonmdad con los considerandos expuestos en [a presente

resolucion; >
ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el proceso sera convocado bajo el mbito de aplicacion
6 del Decreto Legislativo N° 1354, norma que ‘medifica la Ley N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de

Mracter exiraordinario para las intervenciones del Gobiemo Nacional frente a desastres y que dispone la
< ¢ crea ion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y el Reglamento del Procedimiento de
A\ ontratamon Pablica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N°
==Y 0712018-PCM y su modificatoria.
_]EFATURAQ"’
%mmm‘,@ ARTICULO TERCERO., - DISPONER Ia publicacién de la presente Resolucion en el Portal Web de la
“"Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del Gobiemo Regional Piura.

ARTICULO CUARTO.- HAGASE, de conocimiente el contenido de la presente Resolucién al Comité de
Seleccion, a la Division de Estudios, Division de Obras, Direccion Sub Regional de Infraestructura, Equipo de
Abastecimiento — Contfrataciones y Adquisiciones, Asesoria Legal y Administracion; asi como la Oficina de
Tecnologias de la Informacion — OT del Gobierno Regional Piura y ademas unidades organicas de la Gerencia
Sub Regional que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GOBIERNO REGIDNAL PIURA,
Gerencig Sub Ref-ond! L udan\ Castilio Colonna®

-----------------
--------

Marreros
GERENT] SUB REGIONAL
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Suffana, 12 de Seliembre de 2022

INFORME N° 882-2022/GRP-401000-401100 e & ler™).
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EDSON JOHAN CABALLERO MARREROS FEee TP O
Gerente Sub Regional Luciano Castillo Co!on
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HILLMAR ALAMA CRUZ \:‘ __________
Jefe (e) de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legartd "
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ASUNTO : EMITO OPINION SOBRE APROBACION DE BASES
ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL  07-2022/GRP-
GSRLCC-G-1, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
O CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR)
DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA -
PIURA” CUI N° 2450668.

REFERENCIA : INFORME N° 228-2022/GRP GSRLCC-CS-PEC N° 07-2022-
1ERA CONV

Me dirijo a Usted, en atencién al documento de la referencia, a
fin de manifestarie lo siguiente:

I- ANTECEDENTES:

1.1 Que, mediante Resolucién Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-
G de fecha 20 de abril de 2022, se resueive APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA
contratacion del servicio de consultoria de obra para el saldo de la supervisién de la obra:
*RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR)
DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA" CUI N° 2450668, cuyo
_ 4 Valor referencial asciende a S/209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA
Y_\OCHO CON 53/100 SOLES), incluye los impuestos de ley, y cualquier otro concepto que
indts:a en el costo tofal del servicio de supervisién de obra, con un plazo de ejecucién de
cie fo veintiuno (121) dias calendario.

EFP“URA

%,m 1.2 ,@ue mediante Resolucién Gerencial Sub Regional N° 786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-
G de fecha 02 de setiembre de 2022, sz resuelve APROBAR el EXPEDIENTE DE
| CONTRATACION para el procedimiento de seleccién PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1,
| para la confralacién del servicio de consulforfa para la supervision de fa obra:
‘ ‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
| ESPINDOLA) EL MOLINQO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR)
DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA” CUI N° 2450668, cuyo
valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA
Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de ciento veintiuno (121) dias
calendario, sistema de confratacion MIXTO (A TRAIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad
de ejecucion CONTRATA.

1.3 Que, en el ariculo segundo de la Resolucién Gerencial Sub Regional N° 786- /
2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 02 de setiembre de 2022, se DESIGNA el g
COMITE DE SELECCION para la organizacién, conduccion del procedimiento de seleccién

1
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hasla el consentimiento de la buena pro del procedimienfo de sefeccién PEC N° 07-
2022/GRP-GSRLCC-G-1.

1.4 Que, mediante Informe N° 228 -2022/GRP-GSRLCC-CS-PEC N° 07-2022-1ERA CONV. De
fecha 07 de seliembre de 2022, los miembros del comité de seleccion alcanzan a la Gerencia
Sub Regional, bases administrativas del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consultorfa
para la supetvisién de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA
{(FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA
— PIURA”™ CUI N° 2450668,

1.5 Que, mediante proveido recaldo en el documento antes indicado, la Oficina Sub Regional de
Administracién autoriza a la Oficina Sub Regional de Asesorfa Legal, la emisién de informe y
6 acto resolutivo correspondiente.

Il.- BASE LEGAL:

» Conslitucion Politica del Pen de 1993 y sus modificatorias.

» Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

» Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publfica Especial para la Reconstruccién con Cambios y Ia Ley N° 30556-
Ley

» Regflamento del Procedimiento de Contratacion Fiblica Especial para la Reconstruccién
con Cambios y fa Ley N° 30556- Ley.

1il.- ANALISIS:

3.1 Que, a través de los documentos que anteceden, el Comité de Seleccién alcanza a la
Gerencia, las Bases Administrativas del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consuftoria
/\para la supervisién de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
Y04 NRUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA —~ ESPINDOLA
. (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA
= \PIURA® CUI N° 2450668, solicitando su aprobacion mediante acfo resolutivo,
cofrespondiente en primer orden aplicar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 071-2018-
2 o 7 EFCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
g U3° R w’j?(econstruccién con Cambios y la Ley N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de carécter
Qo™ extraordinario para las intervenciones del Gobierno Regional Nacional frente a desastres y
que dispone la creacién de la autoridad para la reconstruccién con cambios, asf como las
modificaciones respectivas,

P oLy,

3.2 Que, asimismo, corresponde hacer mencion a lo requlado en el numeral 7.4 del articulo 7 de
fa ley N° 30558, el cual, establece que “Las conirataciones de bienes, servicios, obras y
consultorias gue se efecuten en el marco de la presente ley se someten a procedimientfos de
conlrol se realiza de manera simulldnea y estd a cargo de la Contralorfa General de la
Repiblica, la cual podrd desarrollar directamente el control gubernamental o a través de
empresas auditoras. {...).

3.3 Que, respecto a los documentos del procedimiento de seleccién, el artlculo 29° del
Reglamento el Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, regula el contenido minimo de las bases, indicando que, llas bases se aprueban
denfro de un plazo maximo de dos (2) dias hébiles siguientes a la designacion de los
miembros a cargo del procedimiento de seleccién, de acuerdo al formato esténdar publicado
por la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios en su portal institucional
(www.ree.gob.pe) vy el portal institucional del OSCE (www.osce.gob). Las bases contienen: a)

2
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La denominacion del objelo de la conltratacién. b) El requerimiento. ¢} El valor referencial, el
cual se calcula considerando dos decimales. d) La moneda en que se expresa la oferta
econdmica. e) El sistema de confratacion y la modalidad de ejecucién cuando corresponda. f)
El costo de reproduccién del expediente técnico, en fisico o digital, o documento anélogo
segun lo establecido en las bases, de ser el caso. g) Los requisitos de admisibilidad de oferia
y los faclores de evaluacién. h) Las inslrucciones para formular ofertas. i) Las garaniias
aplicables. j} En el caso de ejecucién de obras, cuando se hubiese previsto las entregas
parciales del lerreno, la precision de que cualquier demora justificada en dicha entrega, no
genera mayores pagos. k) Los mecanismos para asegurar la terminacion de la obra, en caso
de nulidad o resolucién del contrato por causas imputables al contralista, a fin de continuar
con las prestaciones no ejecutadas, atendiendo a los fines piblicos de la confratacién. [} La
proforma del contrato m) Los reajustes n) Las demas condiciones confractuales.

Que, las bases alcanzadas por el comité de seleccidn, para la contratacién del servicio de
consuilorfa para la supervisibn de la obra; *‘RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA” CUI N° 2450668, se encuentran conforme
y cumplen los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; por lo que,
resulta procedente emitir el acto administrativo aprobande las Bases Administralivas
alcanzadas por el Comité de Seleccion a fravés del Informe N° 228 -2022/GRP-GSRLCC-CS-
PEC N° 07-2022-1ERA CONV. De fecha 07 de setiembre de 2022,

Asimismo, corresponde indicar que la presente opinién legal se desarrolla estrictamente
sobre el sentido, alcance, formaiidad y procedimiento regufar establecidos en fa norma
especial aplicable para el presenle caso, no pronunciandose sobre el contenido técnico, por
ser un tema de especialidad.

V.- CONCLUSION:

Que, en alencion a lo expuesto este Despacho opina que de conformidad con el
requerimiento formulado por el comité de seleccitn, deviene en procedenfe AUTORIZAR ia
CONVOCATORIA Y APROBAR las BASES ADMINISTRATIVAS del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la
confratacion del servicio de consulforla para la supervisién de la obra: “"RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL
MOLINO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO
DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA™ CUI N° 2450668, cuyo valor
referencial asciende a S/ 209,158.563 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de cienfo veintiuno (121) dias
calendario, sistemna de contratacién MIXTO (A TRAIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad
de ejecucién CONTRATA.

V.- RECOMENDACION:

5.1 Que se expida el acto resolutivo pertinente a la brevedad posible.

La presente opinion legal se emile en alencidon a la consulta formulada para la adopcion de
los fines que se estimen necesarios; es lo gue comtnico a usted.

Atentamente,

Cc.

Archivo

Se adjunta:

10 + Proy. Res.
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0 REFERENCIA : a) Resolucion  Gerencial ~ Subregional N°  786- :i

2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

b} Acticulo N° 29 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que
aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion er
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- +

Tengo a bien de dirigirnos a Usted, en cumplimiento a los
documentos referenciales a) y b) se ha elaborado las Bases Administrativas del Procedimiento
de Seleccién conforme a la normatividad vigente del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N°07-2022/GRP-GSRLCC-G Primera Convocatorla para la
Contratacion del Servicio de Consultoria PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-
3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO —~ SAMANGUILLA ~ ESPINDCLA (FRONTERA CON
ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON
CcODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2450668, segun lo dispuesto en el Articulo N° 29 del
Decreto Supremeo N° 071-2018-PCM que aprueba e! Reglamento del Procedimiento de
Contratacidn Puablica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

O Por lo tanto, estamos remitiendo adjunto las Bases
Administrativas, para su Revisién y Aprobacion mediante Resolucion, en concordancia con
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Pablica Especial para la Reconstruccién con
Cambios.

-

Es cuanto Infor a Usted, para conocimienio y ftramite

correspondiente.

Afentamente,

ING. FERNANDQ[F\B;HE)NY SANTA CRUZ ,’
Presidente del Comité de Seleccién '
PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1
b
ING.WILMER RAFAEL ECHE BERECHE Mgtr. José LUIS CHUQUIHUANGA YANAYACO

Primer Miembro del Comité de Seleccién Segundo Miembro del Comité de Seleccién
PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1 PEC N° {7-2022/GRP-GSRLCC-G-1
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. . FORMATO N° 07
= .. SOLICITUD Y APROBACION DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
SOLICITUD DE APROBACION DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
i v 5505 e P 1 i et AP ALt G A PRTED ac  SAAITASA .+ A, af c SH TB L .t 6 S0r # o e B S 625 *,A
{PARA SER LLENADO POR EL COMITE DE SELECCION O EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES) I
1 NUMERO Y FECHA DEL DQCUMENTO Ntmerc|N°Q03-PEC N°07-2022/GRP-
GSRLCC-G-1
Fechal07 de setlembre del 2022
2 DEPENDENCIA A QUIEN SE REQUIERE LA GERENCIA SUB REGIONAL -
SOLICITUD
3 ORGANO QUE SOLICITA LA APROBACION DE ; X
BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES Comité de seleccion
: Crgano encargado de las
i contratacicnes
4 DATOS REFERIDOS AL DOCUMENTO DE RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL
DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION NUmero|N°786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
|
S |
= 4 Fecha]02 de setiembre del 2022
5 DATOS DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL
CONTRATACION Ntmero |N°786-2022/GOB.REG,PIURA-GSRLCC-G
Fecha|02 de setiembre de} 2022
6 |DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
6.1 TIPO DE PROCEDIMIENTC I . Subasta Inversa
DE SELECCION Licitacion Publica Electronica
Concurso Publico Se[_egmén de Consultares
Individuales
Procedimiento de
Adjudicacién Simplificada Contratacion Piiblica X
Especial
N*|07-2022/GRP-GSRLCC-G-1 N° de convocatoria 1
6.2 OBJETODELA Bienes
@ CONVOCATORIA — Consulioria de obra X
Servicios en general
Consultoria en general Ejecucién de obra
8.3 DENOMINACION DE LA servicio de consultorfa de obra PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONVOCATORIA “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA P!-110 EMP. PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) - EL. MOLINO ~ SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA ~ PIURA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2450668.
6.4 ANTIGUEDAD DEL VALOR
REFERENCIAL Jun-22
/X‘;I SOBRE EL PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES, SEGUN CORRESPONDA
Nimero del Acta|N°002-PEC N°07-2022/GRP-GSRLCC-G+1 |Fecha del Acta 5/09/2022
8 |DECLARACION
El proyecto de BASES esté visado en todas sus paginas por fodos los integrantes del COMITE DE SELECCION.
jJ( i El proyecto de BASES Incluye el requerimiento de la prestacion, objeto de la convocatoria.
El proyecto de BASES tiene el contenido minimo previsto en el articulo 29 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Camblos, seguin corresponda, de acuerdo al tipo de procedimiento de seleccién v el objeto de la
. lconvocatoria.
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N FORMATO N° 07
SOLICITUD Y APROBACION DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES

SOLICITUD

Por el presente, se sollcita [a aprobacién de BASES, del procedimiento mencionado en el presente documento.

10

ING. FERNANDO ANTHONY SANTA CRUZ
Presidente del Comité de Seleccion

/ PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1
‘ @Eﬂ

ING.WILMER RAFAEL ECHE BERECHE Mgtr. JOSE LUIS CHUQUIHUANGA YANAYACO
Primer Mlembro del Comité de Seleccién  Segundo Miembro del Comité de Seleccién
PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-{ PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION O DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ORGANO

ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ﬁoBAc:éN- DE LAS BASES O SOLICITUD DE EXPRESION.DE INTER
(PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE}

-

ES o

11 DATOS DE LA APROBACION NGmero
Fecha
12 |BASE LEGAL
Arfeulo 26 del Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado: "L os documentos del procedimiento de seleccién deben estar visados
en todas sus paginas por los infegrantes del comité de seleccién o el 6rgano encargado de las contralaciones, segin corresponda, y ser
aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de crganizacién interna (...)"
13 |OBSERVACIONES
14 |DECISION QUE SE ADOPTA
Procédase con la aprobacidn de ........coveienvinvvinnnn s [ 8], del procedimiento de seleccién, de acuerdo con la informacidn sefialada en
e el numeral 6, las mismas que contienen ........ [ 6] folios.

18

NOMERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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- FORMATO N° 06 :
: AcTA DE CONFORMIDAD DE PROYECTO DE BASES O soucnun DE EXPRESIGN DE INTERES

k‘-v;

o I & o " £ = = .

o,V ONOMERODEACTA o ., * 7% |N°002-PEC N°07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

E S e

a5 R

2 |SOBRE:LA INFORMACION GENERAL .
En la Ciudad de Sullana a los 7 dlas de setiemnbre del 2022, en ef Auditorio de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo
Colonna a las 08:00 horas, se reunieron los miembros del comité de seleccién designados mediante RESOLUCION
7~ |GERENCIAL SUB REGIONAL N°786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 5 de setiembre del 2022, encargado de la
¥+ |preparacién, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccitn de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
" |ESPECIAL N°07-2022/GRP-GSRLCC-G Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es Contratacion del Servicio de
¥ |Consultoria PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO -~ SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADCR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA, CON CODIGOQ UNICO DE INVERSIONES
N°2450868 9, a fin de dar conformidad al proyecto de BASES.

- 3 |SOBRE EL-QUORUMY LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION ..
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones dej Estado se logré con Ja presencia de los siguientes

¥ 'Imiembros:
ING. FERNANDO SANTA CRUZ Titular] X
- Presidente Dependencia: |Ob Liquidaciones
) AGUILAR Suplente P rasylia
i X
Primer Miembro ING. WILMER RAFAEL ECHE Titular Dependencia: |Infraestructura
e BERECHE Suplente
Segundo Miembro Mag. JOSE LUIS Thular}) X Dependencia: |Abastacimiento
N CHUQUIHUANGA YANAYACO | suplents P :

4. |SOBRE EL ACUERDO DE APROBACION ) il e -

Los miembros del comité de seleccidn manifiestan que han tenldo a la vista el proyeclo de BASES, y que este fue revisado
por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se acuerda por UNANIMIDAD aprobar el
mencionado proyecto, a fin de que sea elevado al funcionaric competente para su aprabacian final y con ello poder convocar
el procedimiento de seleccion.

[ -5 |OBSERVACIONES _ —

ING. FERNANDO ANTHONY SANTA CRUZ AGUILAR -

e PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION ., + =& ~  J°
i I
© ING. WILMER RAFAEL ECHE BERECHE Wag. JOSE LUIS CHUQUIHUANGA YANAYACO
T > PRIMER MIEMBRO % _ " s - .+ ! SEGUNDOMIEMBRO “.- 5.
#5 . - - !i"" Vs - G .
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FORMATO N° 05
ACTA INSTALACION DEL COMITE DE SELECCION

NUMERO DE ACTA
N°001-PEC N°07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

SOBRE LA INFORMACION GENERAL

En la Cludad de Sullana z les 7 dlas de setiembre del 2022, en el Auditoria de la Gerencia Sub Reglonal Luclano Castille Colonna a
las 08:30 horas, se reunleron los miembros del comité de seleccion designados mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N°786-2022/G0OB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 5 de setiembre dal 2022, encargado de |a preparacién, conduccién
y realizacién del procedimiento de seleccion de PROCEDIMIENTO DE CONTRATAGION PUBLICA ESPECIAL N°07-2022/GRP-
GSRLCC-G Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es Contrataclén del Serviclo de Consuitoria PARA EL SALDO DE
LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP, PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) — EL MOLIND — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR] DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2450668 , a fin de formalizar su instalacién.

SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN

Ej quorurm necesario que exige ia normativa de contrataciones del Estado se logrd con la presencia de 1os sigulentes miembros:

ING. FERNANDO SANTA CRUZ Titutar; X .
Prasidente Dependencia: [Obras y Liquidaciones
AGUILAR Suplants P y=a
RAF, i X
Primer Miembro [NG. WILMER AEL ECHE Titular Dependencia: |[Infraestructura
BERECHE Supiente
Mag. JOSE LUIS Titular X ]
Segundo Mlembro CHUQUIHUANGA YANAYACO Suptents] Dependencia: }Abastecimiento

SOBRE LA NOTIFICACION DE LA DESIGNACION Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE

Los miembros del comité de seleccion dejan constancla que la Entidad notificé debldaments Ia designacion de los miembros que se
encuentran presentes, as{ como el 6rgano encargado de las contrataclones entregd al Presidente el expediente de contratacion
aprobado. Asimismo, se deja constancia que e} mencionado expediente con fa informacién técnica y econdmica ha sido revisado por
los miembros del comité da seleccién encontrandolo conforme, por lo que esta quedara en custodia det Presidenta.

SOBRE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION

Los presentes manifiestan expresamente que no se encuentran incursos en los impedimientos para integrar un comité de seleccion
previstos en el articulo 27 del Reglamente del Procedimiento de Contratacién Pablica Especial para la Reconstruccion con Cambios.
Asimismo, se ha verificado la conformacidn obligatoria establecida en el artlculo 25 del referido Reglamento.

SOBRE LOS ACUERDOS

Los miembros del comité de seleccion, por UNANIMIDAD, acuerdan la instalacién del colegiado y declaran que en la proxima sesién
se discutird el proyecto de BASES.

BASE LEGAL

Articulo 23 de! Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado; ...} £ drgano encargado de las contrataciones antrega al
presidente del comité de seleccién el expediente da contrafacién, para que dicho comité se instale y elabore los documentos de!
procedimienio de seleccidn y realice la convocatoria f(...)"

OBSERVACIONES

NO HUBIERON m

.
ING. FERNANDO AN‘rHoﬁY SANTA CRUZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION

I

NG, WILMER RAFAETECHE BERECHE Mag. JOSE LUIS CHUQUIHUANGA YANAYACO
PRIMER MIEMBRO - - SEGUNDO MIEMBRO
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REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° T 86 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLEC-G

Sullana, u 2 SEP 2022

VISTOS: el Informe N° 091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, la Jefa
de Ia Oficina Sub Regional de Administracion; e! Informe N°826-2022/GRP-401000-401100 de fecha 31
de Agosto de 2022 de la Oficina Sub Regional de Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N° 378-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
de fecha 20 de Abril de 2022, se resuelve APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA contratacién
del servicio de consultoria de obra para el saldo de la supervision de la obra: "RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA} EL MOLINO -
SAMANGUILLA ~ ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450868, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,15853

~wer  (DOSCIENTOS NUEVE MIL GIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), incluye los impuestos

/«;‘»‘1,};3,{- de ley, y cualquier ofro concepto que indica en el costo total del servicio de supervision de obra, con un
) e g

» p\'ag‘q de ejecucion de ciento veintiuno (121) dias calendario;

! Que, mediante Informe N°-091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, 1a
Jefa de la Oficina Sub Regional de Administracion solicita a la Gerencia Sub Regional, la aprobacton del
Mxpedtente de confratacion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de

consultoria para la supenvision de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
o RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DiV. ESPINDOLA) — EL MOLINO SAMANGUILLA —~ ESPINDOLA
\\(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”

;Dko!‘,
S at
é 'ﬁ CUI N°® 2450668, cuyo valor referencial asciende a Sf 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO

N GINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sistema
)& de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA,

Xt ;\\@ ‘Asirismo, solicita que en el mismo acto resolutive se DESIGNE al COMITE DE SELECCION, para la cual

® propone a los siguientes profesionales:

MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura,gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA Qbrasy
CRUZ AGUILAR Dependencia | Liguidaciones
Primer ING. WILMER RAFAEL 03644669 w.eche b@hotmail.com
miembro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura
Segundo ADM. JOSE LUIS 02895096 jolchy@hotmail.com
miembro CHUQUIHUANGA
YANAYACO Dependencla | Abastecimiento
MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente  {ING.YULIO FIDEL VALDEZ Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacidon | 03693989 silverrj@hotmall.com
Técnicay
ING. SILVER DANIEL Promocién
ROMERQ JARAMILLO Dependencia | Descentralizada




REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 7 8 8 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G

Sullana, 02 SEP W2

- Ayabaca

Suplente del 21420836 | luisdelpino25@hotmail.com
Sequndo
Miembro C.P.C.C. LUIS DEL PINO

GONZALES GOMEZ Dependencia  { Abastecimientos

Que, mediante Informe N°826-2022/GRP-401000-401100 de fecha 31 de Agosto de 2022, e

Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal opina y recomienda que ante el requerimiento

formulado concluye APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el procedimiento de

seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consultoria para la

supervision de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110

EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON

ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA™ CU! N° 2450668,

cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA'Y

OCHO CON 53/100 SOLES), can un plazo de ejecucidn de 121 dias calendario, sistema de contratacion

MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA}, y modalidad de ejecucion CONTRATA, recomendando emitir el

acto administrativo comespondiente. Asimismo, de conformidad con el Articulo 25 del D.S. N° 071-2018-

PCM- Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la Reconstruccién con

o V¥6y, Cambios, recomienda se designe ai comité de seleccién propuesto en el Informe N° 091.2022/GRP-
@qumg@, 401000401300

[

LSS «f"" by "1.
t:; z Que, mediante los documentos que anteceden, el &rea usuaria esta solicitando la aprobacion del
"% gerd @:m expedlente de contratacion para e! procedimiento de seleccion PEC N°® 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, de
S onfonmdad con la norma especial aplicable DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM- Reglamento del

Kiang Lo Procedtmlento de Contratacién Plblica Especial y su modificatoria, asi como supletoriamente se va
aplicar supletoriamente el Texto tinico Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, y
el Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF

:: Q g‘;i;’f ¢4(>modmwdo por el .S, N° 377-2019-EF;,

3 ‘g?’-;:f B Que, el articulo 13 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM- Decreto Supremo que

e {7 Y & modifica el Reglamento de! Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con
»f?-c,;« N ,&"\ & Cambios, regula sobre el requerimiento, y documentos que forman parte del expediente de contratacion

para su respectiva aprobacion, regulando lo siguiente:

Articulo 13.- Requerimiento El &rea usuaria es responsable de la adecuada formulacion del
requerimiento, deblendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento incorpora la absolucitn de
las consultas técnicas presentadas por los proveedores. El requerimiento no debe incluir
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, irazonables, e innecesarias gue
limiten o impidan la concurrencia de los postores u orienten [a contratacion hacia uno de ellos.
Culminada la fase de Expresion de Interés y hasta antes de la convocatoria del procedimiento de
seleccion, con informe técnico del area usuaria se puede precisar, adecuar o mejorar el alcance
del requerimiento. Dicho informe se publica en el SEACE. Con el requerimiento,. el OEC realiza
el estudio de mercado para determinar el valor referenclal. solicita la certificacién o
prevision gresuguestal y temite al drgano competente el expediente de contratacion para
su aprobacién.

2




REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 78 6 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G hd

Suilana, 02 SEP ?ml

Que, asimismo comresponde mencionar ef Articulo 14.- Estudio de Mercado: El OEC, sobre la
base del requerimiento, realiza el estudio de mercado para determinar el valor referencial de
bienes y servicios. En ejecucion de obra o bajo la modalidad de concurso oferta no se requiere
estudio de mercado; excepcionalmente para obras bajo la modalidad de concurso oferta y previo
informe técnico las entidades podréan disponer su realizacion.

()

Que, del mismo cabe mencionar el Articulo 15 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM-
Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piiblica Especial para la
Reconstruccidn con Cambios, regula lo siguiente “Tratandose de bienes y servicios, la antigiiedad del
valor referencial no puede ser mayor a nueve (9) meses contados a partir de la aprobacién del expediente
de confratacién, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. En el caso de ejecucion y consultorfa de
obras, el valor referencial para convotar el procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad
mayor a nueve (3) meses, contados a partir de [a fecha de determinacion del presupuesto de obra o del
presupuesto de consultoria de obra, segin comesponda, pudiendo actualizarse antes de la convacatoria.”

Que, respecto a [a designacion del comité de seleccion el Articulo 25 del D.S. N* 071-2018-
PCM- Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, establece lo siguiente:

Articulo 25.- Organo z cargo del procedimlento de seleccion

El 6rgano a cargo de la seleccidn organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccion
hasta el consentimiento de la buena pro. La contratacion de bienes y servicios puede estar a
cargo de un comité de seleccion o del OEC, En caso de obras y consultoria de obras, la Entidad
debe designar a un comité de seleccian.

El comité de seleccion esta conformado por tres (3) miembros titulares y sus comespondientes
miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer a OEC, y los ofros dos (2} miembros tener
conocimiento téenico en ¢l objeto de la convocatoria.

La designacidn de los miembros del comité de seleceion y la aprobacién del expediente
de contratacion se realiza en el mismo instrumento, documento o acto, aprobado por el
Titular o a quien éste delegue.

Que, respecto a los requisitos antes mencionados, se ha verificado que el referido expediente
cumple con dichos requisitos, siendo uno de elles la certificacion de crédito presupuestario emitida
mediante la NOTA N° 0000001064, por el monto de S/ 209,158.53 Soles dando cumplimiento lo
establecido en el articulo 19 del Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que
prescribe: Es requisito para convoca un procedimiento de seleccion, bajo sancién de nulidad, contar con
la certificacion de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Piblico, considerando, ademas y segin corresponda, las reglas
previstas en dicha nommatividad para ejecuciones contractuales que superen el afio fiscal;

Que, de conformidad con las normas antes acotadas, y contando con el requerimiento
debidamente sustentado, deviene en procedente APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para
rocedimiento de seleccién PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacién del servicio de
sultoria para la supervision de la obra; "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
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REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIdﬁAL N° 78 6 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G 82 SEP 222

Sullana, P
RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITQ DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA — PIURA"
CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sistema
de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modahdad de ejecucion CONTRATA;
debiéndose emitir el acto administrativo en ese sentido;

ﬁ Con las visaciones de las Oficinas Sub Regionales de Asesoria Legal y Administracion; de [a
Gerencia Sub Regional “Luciano Castilioc Colonna” del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

Descentralizacion; Ley N® 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley N°
27902, Resolucion Ejecutiva Regional N° 302-2022/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 09 de | junio de 2022,
Resolucidn Ejecutiva Regional N® 893-2016/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre de 20186,
que delega competencias en matetia de Contratacion Publica bajo el mbito de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento,

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
|

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el

T procedimiento de seleccién PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G- 1, para la contratacion del servicio de
!;:?;\b"‘;fgw&n -, consultoria para la supenision de la obra: *“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
( $ Gdlo "‘*RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA

o

‘f";j} *(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"

o

5

'::, 5 “CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO

ERIINGLA gﬁ CINCUENTA Y OCHO CON 53/400 SOLES), con un plazo de ejecucién de 121 dias calendario, sistema

Wde contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA; de
conformidad con los considerando expuestos en la presente resolucion.

)
)

ARTICULO SEGUNDO.- El egreso gue origine el cumplimiento de la presente resolucion sera
con cargoala certificacion presupuestal con NOTA N° 0000001064

ARTICULO TERCERO. DESIGNAR el COMITE DE SELECCION para la organizacion,
\«‘:‘f conduccién del procedimiento de seleccion hasta ef consentimiento de la buena pro del procedimiento de

" seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, el mismo que estard integrado por los siguientes
profesionales:

MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA Obrasy
CRUZ AGUILAR Dependencia | Liquidaciones
Primer ING. WILMER RAFAEL (13644669  w.eche.b@hotmail.com
membro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura
SR | ADM. JOSE LUIS (2895096 jolchy@hotmail.com
@ CHUQUIHUANGA
YANAYACO Dependencia | Abastecimiento

4
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REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIOﬁAL N° 788 ~2022/GOB. REG.PIURA-

PR VL. ST ST

GSRLCC-G
Sullana,
g2 SEP 02
MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente | ING.YUL!O FIDEL VALDEZ Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacion | 03633983 silverrj@hotmail.com
Técnica y
Suplente del Promocién
Primer ING. SILVER DANIEL Descentralizada
Miembro ROMERO JARAMILLQ Dependencia - Ayabaca
Suplente del 21420836 | luisdelpino25@hotmail.com
Segundo
Miembro C.P.C.C. LUIS DEL PINO
GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicacion de la presente Resolucién en el Portal Web de
 |a Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del Gobierno Regional Piura.

“e.
Gﬂ.‘-‘;rrh \*\Jﬂ‘a‘

ARTICULO QUINTO.- HAGASE, de conocimiento e! contenido de fa presente Resolucion a la
Oficina de Obras y Liquidaciones, Infraestructura, Estudios y Proyectos, Coordinacion Técnica y
Promocidn Descentralizada - Ayabaca , Equipo Responszble de Abastecimientos- Contrataciones, Oficina
Sub Regional de Administracion, Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, Direccién Sub Regional de
Planificacion y presupuesto; Oficina de Tecnologlas de la Informacion — OTI del Goblemno Regional Piura
~\J & los diversos organos de la Gerencia Sub Regional que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ONALPIURA |
SOmERN i%ca;:mncolma

------ o S
-

v baliero Harreros
Mﬂﬂég;gd gl%rz]g% GIONAL
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GOBIERNO REGIONAL

PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”

“Afto def FortalecImiento de la Soberania Nacional”
“Decenio de Ia igualdad de oportunidades para muferes y hombres®

Sullana, 07 de setiembre del 2022

INFORME N° 228 — 2022/GRP-GSRLCC-CS- PEC N°07-2022-1ERA.CONV f lﬂ

GOBIERNG REGIONAL

Ge, i w1 [ ’
A . Sefor. eRCia Sub Rogion y: Lutiang (-\xrg}tlor‘;:%mm .

GERENEIA Siyp

ECON. EDSON JOHAN CABALLERO MARREROSE < ™

Prg» 1T YN
>

Gerente Sub Regional Luciano Castillo Colgnna u 7 SEP 2022

DE : Miembros Hora:
COMITE DE SELECCION i '"z
trma_ _
ASUNTO : ALCANZAMOS BASES PARA SU APROBACION
REFERENCIA : a) Resolucibn  Gerencial Subregional N°  786-

2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

b} Articulo N° 29 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que
aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

Tengo a bien de dirigirnos a Usted, en cumplimiento a los
documentos referenciales a) y b) se ha elaborado las Bases Administrativas del Procedimiento
de Seleccién conforme a la normatividad vigente del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N°07-2022/GRP-GSRLCC-G Primera Convocatoria para la
Contratacién del Serviclo de Consultoria PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-
3N {DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2450668, segtn lo dispuesto en el Articulo N° 29 del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Cantratacién Ptblica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

Por lo tantc, estamos remitiendo adjunto [as Bases
Administrativas, para su Revision y Aprobacion mediante Resolucién, en concordancia con
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios.

Es cuanto Informo a Usted, para conocimiento y tramite
correspondiente.

Atentamente

ING. FERNANDO-ANTHONY SANTA CRUZ
Presidente de! Comité de Seleccién
PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1
Mgtr. JOSE Lélguuaumuinm YANAYACO

ING.WILMER RAFAEL ECHE BERECHE
Primer Miembro del Comité de Seleccion Segundo Miembro del Comité de Seleccién
PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1 PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1




FORMATO N° 05
ACTA INSTALACION DEL COMITE DE SELECCION

NUMERO DE ACTA
N°001-PEC N°07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

SOBRE LA INFORMACION GENERAL _

En [a Civdad de Sullana a los 7 dias de setiembre del 2022, en el Auditorio de [a Gerencia Sub Regional Luciano Castlllo Colonna a
las 08:30 horas, se reunieron los miembros del comité de seleccidn designados mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N°786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de facha 5 de setiemhre del 2022, encargado de la preparacién, conduccion
y reallzacién del procedimlento de seleccidn de PROGEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°07-2022/GRP-
GSRLCC-G Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es Contratacion del Serviclo de Consultorfa PARA EL SALDO DE
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) ~ EL MOLINO ~ SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA ~ PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2450668 , a fin de formalizar su Instalacién.

ISOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logré con ia presencia de los siguientes miembros:

. ING. FERNANDO SANTA CRUZ Titular X .

Presidente Dependencia; |Ohras y Liquidacicnes

AGUILAR Suplents P Y Hq
X

Primer Miembro ING, WILMER RAFAEL ECHE Titular Dependencia: {Infraestructura
BERECHE Suplente

Segundo Miembro Mag. JOSELUIS Titular X Dependencia; |Abastecimiento

g CHUQUIHUANGA YANAYACO Suplenta P '

SOBRE LA NOTIFICACION DE LA DESIGNACION Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE

Los miembros del comité de selecclén dejan constancia que la Entidad notificd debidamente la designacion de los miembros que se
encuentran presentes, as! como el drgano encargadoe de las conirataciones entregé al Presidante &l expediente de contratacion
aprobado. Asimismo, se deja constancia que e! mencionado expediente con-la informacitn técnica y econdmica ha sido revisado por
los miembros del comité de selecclén encontrandolo conforme, por lo que este quedaré en custodia del Presidente.

SOBRE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION

Los presentes manifiestan expresaments que no se encuentran incursos en los impedimientos para integrar un comité de seleccion
previstos en el artlculo 27 dal Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piliblica Especial para 1a Reconstrucclén con Cambios.
Asimismo, se ha verificado la conformaclén obligatoria establecida en el artictlo 25 del referido Reglamento.

SOBRE LOS ACUERDOS

Los miembros del comité de seleccién, por UNANIMIDAD, acuerdan [a instalacién del colegiado y declaran que en la préxima sesién
se discutira el proyecto de BASES.

BASE LEGAL

Articulo 23 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado: ...} El érgano encargado de las contrafaciones entrega al
presidente del comité de seleccion el expediente de contratacidn, para que dicho comité se instale y efabore los documentos del
procedimiento de seleccion y realice la convocaloria (...)"

QOBSERVACIONES
NO HUBIERON
VAR V.
ING. FERNANDO ANTHONY SANTA CRUZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION
+|NG. WILMER RAFAEL ECHE BERECHE ) Mag. JOSE LUIS CHUQUIHUANGA YANAYACO
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

1de1




. FORMATO N°06 . ,:f

=

ACTA DE CONFORM[DAD DE PROYECTO DE BASES 9] SOLIC[TUD DE EXPRESION DE lNTERES ¥

-“q
¥ it "y __> s = '53 i

1

NUMERO DEACTA : P

= i 5

N°002-PEC N°07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

Y

SOBRE LA INFORMACION GENERAL ' -

JEn la Ciudad de Sullana a los 7 dias de setiembre del 2022, en el Auditorio de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo
[Colonna a las 09:.00 horas, se reunieron los miembros del comité de seleccldn designados mediante RESOLUCION

GERENCIAL SUB REGIONAL N°786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 5 de setiembre del 2022, encargado de la
preparacién, conducclén y realizacién del procedimiento de seleccién de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N°07-2022/GRP-GSRLCC-G Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es Contratacion del Sepvicio de
Consultorfa PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N {DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO ~ SAMANGUILLA ~ ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N®2450668 9, a {in de dar conformidad al proyecto de BASES.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION :

|El quorum necesario que exige Ja normativa de contrataciones del Estado se logré con la presencia de los siguientes

miembros:

Presidente Tg@lﬁiNANDO SANTA CRUZ Su;:;u:?; X Dependencia: |Obras y Liquidacliones

Primer Miembro IBNE%li:g:EER RAFAEL ECHE Su::::;?; X Dependencia: |Infraestructura
Segundo Miembro g:%;&zﬁk:i; YANAYACO Su-:;:?rl:; X Dependencia: }Abastecimiento

TEOBRE EL ACUERDO DE APROBACION -~ ___© —

_|Los miembros del comitél de seleccién manifiestan que han temdo a la vista el proyecto de BASES, y que este fue revisado

por cada uno de los presentes per lo que, en total libertad y conocimiento, se acuerda por UNANIMIDAD aprobar el
mencionado proyecto, a fin de que sea elevada al funcionariao competente para su aprobacién final y con ello poder convocar
el procedimiento de seleceion.

"~ JOBSERVACIONES __| _ g : A

<5 ING. FERNANDO ANFHONY SANTA CRUZAGUILAR 3, ., , _ . ]
 ,PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION T WAy

ING. WILMER RAFAEL ECHE BERECHE
- s+  PRIMER MIEMBRO w

2 k. H o H
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FORMATO N° 07

SOLICITUD Y APROBACION DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES

ik i o A e

(PARA SER LLENADO F'OR EL COMITE DE SELECCION O EL ORGANO ENCARGADOQ DE LAS CONTRATACIONES)

il i b S

SOLICITUD BE APROBACION DE BASES O SOLICITUD BE. EXPRESION DE INTERES = Fa

B 3 i e S 0 e e e 144 it L

mrgcbar o m ot e g AT Ao i i Wn.é‘m ._f_.a&

1

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Numero|N°003-PEC N°07-2022/GRP-
GSRLCC-G-1
Fecha|07 de setlembre del 2022

DEPENDENCIA A QUIEN SE REQUIERE LA
SOLICITUD

GERENCIA SUB REGIONAL

ORGANO QUE SOLICITA LA APROBACION DE

BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES

Comité de seleccion

Crgano encargado de las
contratacicnes|

=d

DATOS REFERIDOS AL DOCUMENTO DE
DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION

Ndmero

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL
N°786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Fecha

02 de setiembre del 2022

5 DATOS DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE

CONTRATACION

Niimero

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL
N°786-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Fecha

02 de setiembre del 2022

DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

6.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO .. , Subasta Inversa
DE SELECCION Licitacion Publica Electrénica
Concurso Priblico Sel‘egc:én de Consultores
Individuales
Procedimiento de
Adjudicacion Simplificada Contratacidn Pulblica X
Especial
N°|07-2022/GRP-GSRLCC-G-1 N°® de convocatoria 1
6.2 OBJETODELA Bienes
CONVOCATORIA — Consultoria de obra X
Servicios en general
Consultorfa en general Ejecucién de obra
8.3 DENOMINACION DE LA serviclo de consultoria de obra PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONVOCATORIA “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV.

ESPINDOLA) — EL MOLINOC — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2450868.

6.4 ANTIGUEDAD DEL VALOR

REFERENCIAL Jun-22

SOBRE EL PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES, SEGUN CORRESPONDA

Numero del Acta

N°002-PEC N°07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

Fecha del Acta 5/09/2022

DECLARACION

convocatoria.

El proyecto de BASES esta visado en todas sus paginas por todos los integrantes del COMITE DE SELECCION.

El proyecto de BASES incluye el requerimiento de la prestacion, objeto de la convocatoria.

El proyecto de BASES tiene el contenido minimo previste en el articulo 29 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Plblica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, segun corresponda, de acuerdo al tipo de procedimiento de seleccién y el objeto de la
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YA SOLICITUD Y APROBACION DE BASES O SOL!CITUD DE EXPRES[ﬁN DE INTERES

= FORMATOQ N°.07

9, [SOLICITUD

-

-

Por el presente, se sclicita la aprobacion de BASES, del procedlmien?ﬁen%)nado en el presente documento

M ¥

Presidente
PEC N° 07-

e

ING. FERW%ANTH Y SANTA CRUZ

Comité de Seleccidn
22/GRP-GSRLCC-G-~1

e

ING.WILMER RAFAEL ECHE BERECHE

Mgtr. JOSE LUIS CHUQUIHUANGA YANAYACO

Primer Miembro del Comité de Selecclén  Segundo Miembro del Comité de Seleccidn
PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1 PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION O DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ORGANO
ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES T %

AWBACION DE LAS BASES O SOLICITUD DE, EXPRESION DE INTERES SR N Y S S I N

{PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO COMPEI'ENTE) ty

11 KE)ATOS DE LA APROBACION NGmero
- . s L Fecha
12 [BASE LEGAL .

|Articulo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Los documentos del procedimiento de seleccion deben estar visados
en todas sus paginas por los inlegrantes del comité do seleccién o el drgano encargado de las contratacionss, segiin corresponda, y ser
~|aprobados por el funcionario compefente de acuerdo a las normas de organizacién interna (...)"

13

L5

OBSERVACIONES

e

et P -k

14

DECISION QUE SE ADOPTA «

‘[Procédase con la aprobacién de ...............

. [ 5 1, del pracedimiento de seleccidn, de acuerdo con la informacion sefialada en

Olel numeral 6, las mismas que contienen .. [6 ] fohos

15

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 'I 86 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLEC-G

Sullana, ﬂ 9 SEP ?.“?1

VISTOS: el Informe N° 091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, la Jefa
de la Oficina Sub Regional de Administracion; el Informe N°826-2022/GRP-401000-401100 de fecha 31
de Agosto de 2022 de la Oficina Sub Regional de Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
de fecha 20 de Abril de 2022, se resuelve APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA contratacion
del servicio de consultoria de obra para el saldo de la supervision de la obra: "RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA} EL MOLINO -
SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a Sf 209,15853
(DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), lnctuye tos impuestos
de ley, y cualquier otro concepto que indica en el costo total del servicio de supervision de obra, con un
pTazo de ejecucién de ciento veintiuno (121) dias calendario;

5 !
o ol ,r‘ Que, mediante Informe N°-091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, la
Jefa de la Oficina Sub Regional de Administracidn solicita a la Gerencia Sub Regional, la apmbacmn del

N M xpediente de contratacion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de

consultoria para la supervision de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN

oy \(RUTA Pl-{10 EMPPE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA

FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”
SCUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
GINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de 121 dias calendano, sistema
g g de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA,
- 1»,&"3‘ "Asimismo, solicita que en el mismo acto resolutivo se DESIGNE al COMITE DE SELECCION, para la cual

5 e s propone a los siguientes profesionales:

MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION

ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA Obrasy
CRUZ AGUILAR Dependencia | Liquidaciones
Primer ING. WILMER RAFAEL 03644669 - w.eche.b@hotmail.com
miembro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura
Segundo ADM. JOSE LUIS 02895096 jolchy@hotmail.com
miembro CHUQUIHUANGA
YANAYACO Dependencia | Abastecimiento
MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente | ING.YULIO FIDEL VALDEZ . Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacién | 03693989 silvemrj@hotmail.com
Técnicay
ING. SILVER DANIEL Pramocion
ROMERO JARAMILLO Dependencia | Descentralizada




REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

. s
RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° -{\’38 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G

Sullana, g2 SEP 1w

- Ayabaca

Suplente del 21420836 | luisdelpino25@notmail.com
Segundo
Miembro C.P.C.C. LUIS DEL PINO |

GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos

Que, mediante Informe N°826-2022/GRP-401000-401100 de fecha 31 de Agosto de 2022, el

Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal opina y recomienda que ante el requerimiento

formulado concluye APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el procedimiento de

seleccién PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consultoria para la
supervision de la obra; "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 ;
EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON |
ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA -~ PIURA”™ CUI N* 2450668, .
cuyo valor referencial asciende a Sf 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA'Y |
OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sistema de contratacion
MIXTO {A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA, recomendando emitir el
acto administrativo correspondiente. Asimismo, de conformidad con el Articulo 25 del D.S. N® 071-2018-
PCM- Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con
gz S Cambios, recomienda se designe al comité de seleccion propuesto en el informe N° 091-2022/GRP-

!, f-é;&'?‘?ir;e? %‘401000-401 300,

¥ m ¢ -z‘

!% "") ] Que, mediante los documentos que anteceden, el area usuaria esta solicitando la aprobacion del

x\»: _ G' ' c‘ " expedtente de contratacion para el procedimiento de seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, de
% K:

wonfonmdad con la norma especial aplicable DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM- Reglamento del
“ans S " Procedimiento de Contratacion Plblica Especial y su modificatoria, asi como supletoriamente se va
aplicar supletoriamente el Texto inico Ordenado de |z Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, y
el Reglamento de !a Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF

e oy 14\ modificado por el D.S. N° 377-2019-EF;
o0 %
: gf R =, Que, e! articwlo 13 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM- Decreto Supremo que

+ +modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccion con
"} Cambios, regula sobre el requerimiento, y documentos que forman parte del expediente de contratacién
"J.v  parasu respectiva aprobacién, regulando lo siguiente:

Articulo 13.- Requerimiento El area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del
requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento incorpora la absolucion de
fas consultas técnicas presentadas por los proveedores. El requerimiento no debe incluir
exigencias desproporcionadas al objeto de Ia contratacion, irazonables, e innecesarias que
limiten o impidan la concurrencia de los postores u orienten la contratacion hacia uno de ellos.
Culminada la fase de Expresion de Interés y hasta antes de la convocatoria del procedimiento de
seleccion, con informe técnico del area usuaria se puede precisar, adecuar o mejorar el alcance
del requerimiento. Dicho informe se publica en el SEACE. Con el requerimiento, el OEC realiza
¢l estudio de mercado para determinar el valor referencial, solicita la certificacién o

previsién presupuestal y remite al drgano competente el exgedlente de contratacion para
su aprobaclén.
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Que, asimismo corresponde mencionar ef Arficulo 14.- Estudio de Mercado: El OEC, sobre la
base del requerimiento, realiza el estudio de mercado para determinar &i valor referencial de
bienes y servicios. En ejecucion de obra o bajo la modalidad de concurso oferta no se requiere
estudio de mercado; excepcionalmente para obras bajo la modalidad de concurso oferta y previo
informe técnico las entidades podran disponer su realizacion. .

@

Que, del mismo cabe mencionar el Articulo 15 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM-
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de] Procedimiento de Contratacion Pablica Especial parala
Reconstruccion con Cambios, requia lo siguiente “Tratdndose de bienes y servicios, la antigliedad del
valor referencial no puede ser mayor a nueve (9) meses contados a partir de la aprobacion de! expediente
de contratacion, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. En el caso de ejecticién y consultoria de
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad
mayor a nueve {9) meses, contados a partir de la fecha de determinacién del prestpuesto de obra o del
presupuesto de consultoria de obra, seg(in corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.”

Que, respecto a la designacion del comilé de seleccion el Asticulo 25 del D.S. N° 071-2018-
PCM- Reglamento de! Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, establece lo siguiente:

Articulo 25.- Organo a cargo del procedimlento de seleccién

El érgano a cargo de la seleccion organiza, conduce y realiza €l procedimiento de seleccion
hasta el consentimiento de la buena pro. La contratacion de bienes y servicios puede estar a
cargo de un comité de seleccion o del OEC. En caso de obras y consultoria de obras, ia Entidad
debe designar a un comité de seleccion,

El comité de seleccion esta conformado por tres (3) miembros titulares y sus correspondientes
miembros suplentes, debiendo uno (1) pettenecer al OEC, ¥ los ofros dos {2) miembros tener
conecimiento técnico en el objeto de la convocatoria.

La designacion de los mlembros del comité de seleccion y la aprobacién del expediente
de contratacion se realiza en el mismo instrumento, documento o acto, aprobado por el
Titular 0 a quien éste deleque.

Que, respecto a los requisitos antes mencionados, se ha verificado que el referido expediente
cumple con dichos requisitos, siende uno de ellos la certificacion de crédito presupuestario emitida
mediante fa NOTA N° 0000001064, por el monto de S/. 208,158.53 Soles dando cumplimiento lo
establecido en el articulo 19 del Texto (mnico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que
prescribe: Es requisito para convoca un procedimiento de seleccion, bajo sancion de nulidad, contar con
la certificacion de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en a normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Piblico, considerando, ademas y segiin comesponda, las reglas
previstas en dicha normatividad para ejecuciones contractuales que superen el afio fiscal

Que, de conformidad con las normas antes acoladas, y contando con el requerimiento
bidamente sustentado, deviene en procedente APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para
rocedimiento de seleceion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para ia contratacion del servicio de
Tnsultoria para la supervision de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
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Sullana,

RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DiV. ESPINDOLA} — EL MOLINC SAMANGUILLA -~ ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"
CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucitn de 121 dias calendario, sistema
de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalldad de ejecucion CONTRATA;
debiéndose emitir el acto administrativo en ese sentido;

e Con las visaciones de las Oficinas Sub Regionales de Asesoria Legal y Administracién; de la
Gerencia Sub Regional "Luciano Castilio Colonna® del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ja Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacion; Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiemos Regionales, y su modificatoria Ley N°
27902, Resolucion Ejecutiva Regional N° 302-2022/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 09 de junio de 2022,
Resolucién Ejecutiva Regional N° §93-2016/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre de 2016,
que delega competencias en materia de Contratacién Publica bajo el ambite de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el

) procedimiento de seleccién PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de

y mvg«‘m .. consultorfa para la supervision de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN

§{“ ol ”;'j—‘ %'RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA

z : 56;; "(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA ~ PIURA™

A ﬁl f} £CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S7 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO

o INCUENTA'Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucidn de 121 dias calendario, sistema

de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA; de
conformidad con los considerando expuestos en la presente resolucion.

%, ARTICULO SEGUNDO.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolucién serd
con cargo a la certificacion presupuestal con NOTA N° 0000001064

"".\c“d ‘: ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR el COMITE DE SELECCION para la organizacion,
s« conduccion del procedimiento de seleccion hasta el consentimiento de la buena pro del procedimiento de

™ - seleccibn PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, e! mismo que esiara integrado por los siguientes
profesionales:

MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA Obrasy
CRUZ AGUILAR Dependencia | Lliquidacicnes
Primer ING. WILMER RAFAEL (3644689  w.eche.b@hotmail.com
——Jiembro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura
‘&@; o do ADM. JOSE LUIS 02895096 jolchy@hotmail.com
el é mieh] CHUQUIHUANGA
SR % z YANAYACO Dependencia | Abastecimiento
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MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente | ING.YULIO FIDEL VALDEZ Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacién | 03693989 silverrj@hotmail.com
Técnicay
@ Suplente del Promocion
I Primer ING. SILVER DANIEL Descentralizada
Miembro ROMERO JARAMILLO Dependencia - Ayabaca
Suplentedel 21420836 | Iuisdelpino25@hotmall.com
Segundo
Miembro C.P.C.C. LUIS DEL PINO
GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos

i ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicacion de Ia presente Resolucian en el Portal Web de
5 2 la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna® del Gobiemo Regional Piura.

o ARTICULO QUINTO.- HAGASE, de conacimiento el contenido de fa presente Resolucién a la
%, v Oficina de Obras y Liquidaciones, Infraestructura, Estudios y Proyectos, Coordinacion Técnica y

and Promocién Descentralizada - Ayabaca , Equipo Responsable de Abastecimientos- Contrataciones, Oficina
Sub Regional de Administracion, Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, Direccién Sub Regional de
Planificacion y presupuesto; Oficina de Tecnologias de la Informacién -.OTI del Gobiemo Regional Piura
a los diversos érganos de [a Gerentia Sub Regional que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°
GSRLGC-G
Sullana,

de Agosto de 2022 de la Oficina Sub Regional de Legal;

CONSIDERANDQ:

REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA

T 8 B -2022/GOB. REG.PIURA-

0 2 SEP 202

VISTOS: el Informe N° 091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, la Jefa
de la Oficina Sub Regional de Administracion; el Informe N°826-2022/GRP-401000-401100 de fecha 31

Que, mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N° 379-inZGOB.REG.P!URA—GSRLCC—G

de fecha 20 de Abril de 2022, se resuelve APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA confratacion

del servicio de consulioria de obra para el saldo de la supervision de la obra: “RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asclende a S/ 209,15853

REIJ

(=}

i

GERE? ClA .«

(DOSC]ENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), mcluye los impuestos
BsRLco‘ de\lgy, y cualqmer otro concepto que indica en el costo total del servicio de supervision de obra, con un
~on p azo de ejecucion de ciento veintiuno (121) dias calendario;

Que, mediante informe N°.091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, la

de a de la Oficina Sub Regional de Administracion solicita a la Gerencia Sub Regional, la aprobaclon del
“€xpediente de contratacion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de

consultorfa para la supervision de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN

RUTA PI-110 EMP,PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA

e (FRONTERA CON ECUADCR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”
vCUl N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a Sf 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
, GINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sistema
) £ de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA.
= ‘Asimismo, solicita que en el mismo acto resolutivo se DESIGNE al COMITE DE SELECCION, para la cual
¥ propone a los siguientes profesionales:

MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION

ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA Cbras y
CRUZ AGUILAR Dependencia Liguidaciones
Primer ING. WILMER RAFAEL (13644669 w.eche b@hotmail.com
miembro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura
Segundo ADM. JOSE LUIS 02895096 jolchy@hotmail.com
miembro CHUQUIHUANGA
YANAYACO Dependencia | Abastecimiento
MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del . 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente | ING.YULIO FIDEL VALDEZ Estudios ¥
VERA Dependencia Proyectos
> Coordinacion | 03693989 silverrj@hotmail.com
fé’q_t del Técnica y
jPri ING. SILVER DANIEL Promocion
iiiem ROMERO JARAMILLO Dependencia | Descentralizada
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Segundo
Miembro C.P.C.C. LUIS DEL PINO

GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos
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Que, mediante [nforme N°826-2022/GRP-401000-401100 de fecha 31 de Agosto de 2022, el
Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal opina y recomienda que ante el requerimiento
formulado concluye APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el procedimiento de
seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de consultoria para la
supenvision de la obra; "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110
EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA” CUI N° 2450668,
cuyo valor referencial asciende a Sf 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CCHO CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sistema de contratacion
MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA, recomendando emitir el
acto administrativo correspondiente. Asimismo, de conformidad con el Articulo 25 del D.S. N°® 071-2018-
PCM- Reglamento del Procedimiento de Confratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, recomienda se designe al comité de seleccién propuesto en el Informe N° 091-2022/GRP-
01000-401300;

{) Que, mediante los documentos que anteceden, el &rea usuaria esta solicitando la aprobacion de!
.‘g‘élxpediente de contratacion para el procedimiento de seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, de
conformidad con la norma especial aplicable DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM- Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Piblica Especial y su modificatoria, asi como supletoriamente se va
aplicar supletoriamente el Texto nico Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, y
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N°* 344-2018-EF

modificado por el D.S. N°® 377-2019-EF;

Que, el articulo 13 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM- Decreto Supremo que

m
= Cambios, regula sobre el requerimiento, y documentos que forman parte del expediente de contratacion

B3

L

para su respectiva aprobacion, regulando [o siguiente:

Articulo 13.- Requerimiento El &rea usuaria es responsable de la adecuada formulacion del
requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento incorpora la absolucién de
las consultas técnicas presentadas por los proveedores. El requerimiento no debe incluir
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, irazonables, e innecesarias que
limiten o impidan la concurrencia de los postores u orienten Ia contratacion hacia uno de ellos.
Culminada [a fase de Expresion de Interés y hasta antes de la convocatoria del procedimiento de
seleccion, con informe técnico del area usuaria se puede precisar, adecuar o mejorar el alcance
del requerimiento. Dicho informe se publica en el SEACE. Con el requerimiento, el OEC realiza
el estudio de mercado para determinar_el valor referencial, solicita la certificacion o
prevision presupuestal y remite al 6rgano competente el expediente de contratacion para
su aprobacion.
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Que, asimismo corresponde mencionar el Articulo 14.- Estudio de Mercado: El OEC, sobre la
base del requerimiento, realiza el estudio de mercado para determinar el valor referencial de
bienes y servicios. En ejecucion de obra o bajo la modalidad de concurso oferta no se requiere
estudio de mercado; excepcionalmente para obras bajo [a modalidad de concurso oferta y previo
informe técnico las entidades podran disponer su realizacion.

()

Que, del mismo cabe mencionar el Articulo 15 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM-
Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, regula lo siguiente “Tratandose de bienes y servicios, la antigiiedad del
valor referencial no puede ser mayor a nueve (9) meses contados a partir de la aprobacion del expediente
de contratacion, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. En el caso de ejecucion y consultoria de
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad
mayor a nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del
presupuesto de consultoria de obra, segin comresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.”

Que, respecto a la designacién del comité de seleccion el Articulo 25 del D.S. N° 071-2018-
PCM- Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, establece lo siguiente:

Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccion

El drgano a cargo de la seleccidn organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccion
hasta el consentimiento de la buena pro. La contratacion de bienes y servicios puede estar a
cargo de un comité de seleccién o del OEC. En caso de obras y consultoria de obras, la Entidad
debe designar a un comité de seleccion.

El comité de seleccion esta conformado por fres (3) miembros titulares y sus correspondientes
miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al OEC, y los otros dos (2) miembros tener
conocimiento técnico en el objeto de [a convocatoria,

La designacién de los miembros del comité de seleccion y la aprobacién del expediente
de contratacion se realiza en el mismo instrumente, documento o acto, aprobado por el
Titular o a quien éste deleque.

) Que, respecto a los requisitos antes mencionados, se ha verificado que el referido expediente
cumple con dichos requisitos, siendo uno de ellos la cerfificacion de crédito presupuestario emitida
mediante la NOTA N° 0000001064, por el monto de S/ 209,158.53 Soles dando cumplimiento [o

establecido en el articulo 19 del Texto dnico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que

prescribe: Es requisito para convoca un procedimiento de seleccion, bajo sancién de nulidad, contar con
la certificacion de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del

Sistema Nacional de Presupuesto Plblico, considerando, ademas y segin corresponda, las reglas

previstas en dicha normatividad para ejecuciones contractuales que superen el afio fiscal;

Que, de conformidad con las normas antes acotadas, y contando con el requerimiento

rocedimiento de seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de
sultoria para la supervision de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN

3
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIO'N“AL N° 786 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G b2 SEP 2022

Sullana,

RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO SAMANGUILLA — ESPINDOLA
{FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"
CUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON 53100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sisterna
de contratacidn MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modahdad de ejecucion CONTRATA,;
debiéndose emitir el acto administrativo en ese sentido;

Con las visaciones de las Oficinas Sub Regionales de Asesoria Legal y Administracion; de la
Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N® 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacion; Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiemos Regionales, y su modificatoria Ley N°
27902, Resolucion Ejecutiva Regional N° 302-2022/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 09 de junio de 2022,
Resolucién Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre de 2016,
que delega competencias en materia de Contratacion Publica bajo el ambito de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el
procedimiento de seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de
QO REGIOy, \consultona para la supervisién de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN

% RUTA PI-{10 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO SAMANGUILLA - ESPINDOLA

”(ERONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA"

SCUI N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
INCUENTA'Y OCHO CON 53100 SOLES), con un plazo de ejecucién de 121 dias calendario, sistema
de contratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA}, y medalidad de ejecucion CONTRATA; de
conformidad con los considerando expuestos en [a presente resolucion.

‘uiam‘m
) N ARTICULO SEGUNDO.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolucion sera

con cargo a la ceriificacion presupuestal con NOTA N° 0000001064

26
HVA
""”Stmc

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR el COMITE DE SELECCION para la organizacion,
h@ % conduccion del procedimiento de seleccidn hasta el consentimiento de la buena pro del procedimiento de
."““ seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, el mismo que estara integrado por los siguientes

profesionales:
MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA Qbras y
CRUZ AGUILAR Dependencia Liquidaciones
ING. WILMER RAFAEL 03644669 w.eche b@hotmail.com

ECHE BERECHE Dependencia | Infraestruciura
ADM. JOSE LUIS 02895096 jolchy@hotmail.com
CHUQUIHUANGA

YANAYACO Dependencia | Abastecimiento

4
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 788 -2022/GOB. REG.PIURA-

GSRLCC-G
Sullana,
0.7 SEP W2
MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente [ ING.YULIO FIDEL VALDEZ Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacion*® | 03693989 silverrj@hotmail.com
Técnicay
e— Suplente del Promocion
Primer ING. SILVER DANIEL Descentralizada
Miembro ROMERO JARAMILLO Dependencia - Ayabaca
Suplente del 21420836 | [luisdelpino25@hotmail.com
Segundo
Miembro C.P.C.C. LUIS DEL PINO
GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos

;;, .;Eu)(j" \
‘*_\ ey i
é fff, fC‘ 2 ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Web de
z [a'Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del Gobiemo Regional Piura.

ARTICULO QUINTO.- HAGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolucion a la

Promocién Descentralizada - Ayabaca , Equipo Responsable de Abastecimientos- Contrataciones, Oficina
Sub Regional de Administracién, Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, Direccién Sub Regional de
Planificacion y presupuesto; Oficina de Tecnologias de la Informacion — OTI del Gobiemo Regional Piura
a los diversos 6rganos de [a Gerencia Sub Regional que comesponda.

EGIONAL PIURA

GogiE ~Luciano Castifo Colonna™

Gorenair Sub‘ccﬂ

-
------------

lieto Morresas
gjug‘lgna ebnolomau
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Sullana, 31 de Agosto de 2022
INFORME N° 826-2022/GRP-401000-401100 '

A : Econ.
EDSON JOHAN CABALLERO MARREROS
Gerente Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

DE : Abog.

MARIO JAVIER QUISPE SUAREZ
Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal.
ASUNTO S )O}a EMITO OPINION SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE
——=DE CONTRATACION Y DESIGNACION DE COMITE DE
R e SELECCION PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
GEEL g s, N PEC  N°  07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, PARA LA
P- x5 £ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
o\k? SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE

W

RRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-
_ s S — PINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO
B A T AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA — PIURA™ CUI N°
""""" 2450668

REFERENCIA : INFORME N° 091-2022/GRP-401000-401300

Me dirijo a Usted, en atencion al documento de la referencia, a
fin de manifestarle lo siguiente:

- ANTECEDENTES:

Que, mediante Resolucitn Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-
G de fecha 20 de Abril de 2022, se resuelve APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA
contratacién del servicio de consuitorfa de obra para el saldo de la supervisién de la obra:
‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR)
DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA” CUI N°® 2450668, cuyo
valor referencial asciende a S/ 209,15853 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA
Y OCHO CON 53/100 SOLES), incluye los impuestos de ley, y cualguier ofro concepto que
indica en el costo fotal del servicio de supervisién de obra, con un plazo de ejecucién de
ciento veintiuno (121) dias calendario.

1.2 Que, mediante Informe N° 091-2022/GRP-401000-401300 de fecha 26 de Agosto de 2022, la
Jefa de la Oficina Sub Regional de Administracién solicita a la Gerencia Sub Regional, la
aprobacion del expediente de contratacién PEC N°* 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la
conlfratacion del servicio de consuitoria para la supervision de fa obra: “RECUFPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMF.FE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL
MOLINO SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADCR), DEL DISTRITO
DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA — PIURA” CUI N° 2450668, cuyo valor referencial
asciende a S/ 209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
53/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de 121 dfas calendario, sistema de contratacion
MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucion CONTRATA. Asimismo,
solicita que en el mismo acto resolutivo se DESIGNE al COMITE DE SELECCION, para la
cual propone a los siguientes profesionales:
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MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
ING. FERNANDOQ 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA
Obras y
CRUZ AGUILAR Dependencia | Liquidaciones
Primer ING. WILMER RAFAEL 03644669 w.eche.b@hotmail.com
miembro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura
Segundo 02895096 jolchy@hotmail.com
miembro ADM. JOSE LUIS
CHUQUIHUANGA
YANAYACO Dependencia | Abastecimiento
MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente
ING.YULI FIDEL VALDEZ Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacion | 03653989 silverj@hotmail.com
Técnicay
Promaocion
ING. SILVER DANIEL Descentralizada

ROMERO JARAMILLO Dependencia *| - Ayabaca

i

21420836 | Iluisdelpino25@hotmail.com

Miembro

C.P.C.C. LUIS DEL PINO
GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos

1.3 Que, mediante proveldo recaldo en el documenfo antes indicado, esta Gerencia Sub
Regional autoriza a fa Oficina Sub Regional de Asesorfa Legal emitir el acto resolufivo
correspondiente;

/.- BASE LEGAL:

> Constitucion Politica del Perd de 1993 y sus modificatorias.

» Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

» Decreto Supremo N° DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM- Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Piblica Especial y su modificatoria.

> Decreto Supremo N° 148-2019-PCM- Decrefo Supremo que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Conifratacién Pablica Especial para la Reconsfruccion con Cambios.
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.- ANALISIS:

3.1 Que, mediante los documentos que anteceden, el drea usuaria esta solicitando la aprobacion

3.2

3.4

del expediente de contratacion para el procedimiento de seleccion PEC N°® 007-2022/GRP-
GSRLCC-G-1, de conformidad con la norma especial aplicable DECRETO SUPREMO N°
071-2018-PCM- Reglamento del Procedimiento de Conlratacién Piblica Especial y su
modificatoria, asf como supleforiamenle se va aplicar supletoriamente el Texto tnico
Ordenado de la Ley N° 30225- L ey de Contrataciones del Estado, y el Reglamento de [a Ley
de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF modificado por el
D.S. N° 377-2019-EF.,

Que, el articufo 13 del DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM- Decreto Supremo que
modifica el Reglamento del Procedimienfo de Coniratacién Phablica Especial para la
Reconstruccibn con Cambios, requla sobre el requerimiento, y documentos que forman
parte del expediente de contratacién para su respectiva aprobacién, regulando lo siguiente:

Articulo 13.- Requenmienfo El 4rea usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento
incorpora la absolucién de las consultas técnicas presentadas por los proveedores. El
requerimiento no debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de Ia
contratacion, irrazonables, e innecesarias que limilen o impidan la concurrencia de los
postores u orienten la contratacion hacia uno de ellos. Culminada la fase de Expresién
de Interds y hasta antes de la convocatoria del procedimiento de seleccién, con informe
técnico del érea usuaria se puede precisar, adecuar o mejorar el alcance del
requerimiento. Dicho informe se publica en el SEACE. Con el requerimiento, el OEC
realiza el estudio de mercado para determinar el valor referencial, solicita la
certificacion o previsién presupuestal y remite al drganoc competente el

expediente de contratacién para su aprobacién.

Que, asimismo corresponde mencionar el Artfculo 14.- Estudio de Mercado: El OEC, sobre
la base del requerimiento, realiza el estudio de mercado para determinar el valor referencial
de bienes y servicios.-En ejecucion de obra 0 bajo la modalidad de concurso oferta no se
requiere estudio de mercado; excepcionalmente para obras bajo la modalidad de concurso
oferta y previo informe técnico las entidades podran disponer su realizacién (...)

Que, del mismo cabe mencionar el Arilculo 15 del DECRETQO SUPREMO N° 148-2019-
PCM- Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contralacién
Publica Especial para la Reconsfruccién con Cambiocs, regula lo siguiente “Tratdndose de
bienes y servicios, la antigiledad del valor referencial no puede ser mayor a nueve (85)
meses contados a partir de la aprobacién del expediente de contratacién, pudiendo
aclualizarse antes de la convocatoria. En el caso de ejecucion y consultorla de obras, el
valor referencial para convocar el procedimiento de seleccién no puede tener una
antigtiedad mayor a nueve (9) meses, contados a parlir de a fecha de determinacion del
presupuesto de cbra o del presupuesto de consultorfa de obra, segin corresponda,
pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.”

Que, respeclo a la designacién del comité de seleccion el Articulo 25 def D.S. N° 071-2018-
PCM- Reglamento del Procedimienfo de Contratacién Pablica Especial para la Reconstruccion
con Cambios, esfablece lo siguiente:

Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccién

El drgano a cargo de la seleccién organiza, conduce y realiza el procedimiento de
seleccién hasta el consenfimiento de la buena pro. La coniratacién de bienes y
servicios puede estar a cargo de un comité de seleccién o def OEC. En caso de obras y
consultorfa de obras, la Entidad debe designar a un comité de seleccibn.
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El comité de seleccién estd conformado por tres (3) miembros titulares y sus
correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al OEC, y los ofros
dos (2) miembros tener conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria.

La designacién de los miembros_del comité de seleccién y la aprobacién del
expediente de contratacion se realiza en el mismo_instrumento, documento o
acto, aprobado por el Titular ¢ a quien éste delegue.

3.5 Que, respecto a los requisifos antes mencionados, se ha verificado que el referido
expediente cumple con dichos requisifos, siendo uno de ellos la certificacién de crédito
presupuestario emitida mediante la NOTA N° 0000001064, por el monto de S/ 209,158.53
Soles dando cumplimiento lo establecido en el articulo 19 del Texto dnico Ordenado de la
Ley de Conirataciones del Estado, que prescribe: Es requisito para convoca un
6 procedimiento de seleccién, bajo sancién de nulidad, confar con la cerlificacion de crédito
presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema
Nacional de Presupuesto Puiblico, considerando, ademds y segin corresponda, las reglas
previstas en dicha normatividad para ejecuciones confractuales que superen ef afio fiscal,

V.- CONCLUSION:

4.1 Que, en alencion a lo expuesto este Despacho opina que de conformidad con ef
requerimiento formulado por la Jefa de la Oficina Sub Regional de Administracién, deviene
en procedente APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el procedimienfo de
seleccion PEC N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, para la contratacion del servicio de
consuftoria para Jla supervision de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA FI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE
AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA™ CUI N°® 2450668, cuyo valor referencial
asciende a 8/ 209,158.63 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON 53/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 121 dias calendario, sistema de
confratacion MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA), y modalidad de ejecucién
CONTRATA, debiéndose emitir el acto administrativo correspondiente.

6 4.2 El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolucidn serd con cargo a la
certificacién presupuestal con NOTA N° 0000001064

4.3 DESIGNAR el COMITE DE SELECCION para Ia organizacion, conduccién del procedimiento
de seleccion hasla el consentimiento de la buena pro def procedimienfo de sefeccién PEC
N° 07-2022/GRP-GSRLCC-G-1, el mismo que esfard infegrado por los siguientes

profesionales:
MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
ING. FERNANDO 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe
Presidente ANTHONY SANTA
Obrasy
CRUZ AGUILAR Dependencia Liquidaciones
Primer ING. WILMER RAFAEL 13644669 w.eche.b@hotmail.com

miembro ECHE BERECHE Dependencia | Infraestructura

ADM. JOSE LUIS 02895096 jolchy@hotmail.com
Segundo CHUQUIHUANGA
miembro YANAYACO Dependencia | Abastecimiento
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MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Suplente del 75143248 | yuliovaldezverad3@gmail.com
Presidente
ING.YULI FIDEL VALDEZ Estudios y
VERA Dependencia Proyectos
Coordinacién | 03693989 silverrj@hotmail.com
Técnicay
Q' Suplente del Promocion
¢ Primer ING. SILVER DANIEL Descentralizada
Miembro ROMERO JARAMILLO Dependencia - Ayabaca
Suplente del 21420836 | luisdelpino25@hotmail.com
Segundo
Miembro
C.P.C.C. LUIS DEL PINO
GONZALES GOMEZ Dependencia | Abastecimientos

V.- RECOMENDACION:
5.1 Que se expida el acto resolutivo pertinente a la brevedad posible.

La presente opinibn legal se emite en atencién a la consulfa formulada para la adopcién de
los fines que se esfimen necesarios; es lo que comunico a usfed,

Atentamente,

GOBIERND REGIONAL PIURA
Gorenaz Sub Regdnal Lunsano Cesiila Celoana”

B

:ﬂwg. Mar" favier Quispe Sudrez
Ju W b Regional da Asesoris Lagal

Ce.

Archivo

Se adjunta:

014 folios + Proy. Res.
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A :

.

DE :

ASUNTO

REFERENCIA

GOBIERSO
Gerencia Syb Regionat Lyci

Sefior; GERENG . S,
ECON. EDSON JOHAN CABALLERO MARRERDS TR E= & 153 ¥ 155

Gerente Sub Regional Luciano Castillo Colonna

Sefor:
CPC. ELIZABETH SARAI GUTIERREZ CARRILLQ,,,
Jefe de la Oficina Sub Regional de Administraciér,

Firma

SOLICITO APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y DESIGNA!
COMITE PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCION

a) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N*754-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

b} INFORME N°932-2022/GRP-401000-401400 - .

c) MEMORANDUM N°1187-2022/GRP-401000-401200 ~ & ".o oWEfdeidtamaliey g gm
d) CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPLESTARIO N°0000003064 ~ o, R L
¢} RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°379-2022/GOB.REG.PIURA- GSRLCC-G

T - - aw o - o wi;y

- e [ tg
Tengo a hien de dirigirme a usted, en atencién a los documentos de la referencia, a

fin de solicitarle la Aprobaci6n de! Expediente de Contratacién y la Designacién de Comité de Seleccion, cumpliendo con lo

%1.

>

”frmmn

ANTECEDENTES LT

establecido para la contratacion y la supervision de la obra, mediante el Procadimiento de Contratacién Piblica Especial,
de acuerdo al siguiente detalle: —

- - T

LI |

Con, RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N* 379 2022/G&RE’G'P!URA GSRLCC-G, de
fecha 20 de Abril del 2022, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna aprobd Los
TERMINOS DE REFERENCIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
RUTA PI-110 EMP.PE-3N (PIV. ESP]NDOI_A) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -
PIURA", con Cédigo Unico de Inversiones ([RI) N° 2450668, quedando determinado el Valor
Referencial en S/ 209,158.53 (Dosclentos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho con §3/100
SOLES), incluyendo los impuestos de ley, y cualquier otro concepto que indica el coslo total de!
setvicio de supervision, con un plazo de ejecucion de ciento veintitin (270121) dias calendarios.

Con, INFORME N° 828-2022/GRP-401000-401400, de fecha 26 de julio, el Director Sub Regjanal de
Infraestructura, solicita aprobacién de la Certificacién presupuestal para la CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL. MOLINO
- SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADORY), DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Cadigo Unico de Inversiones (IRI} N° 2450668, cuyo
Valor Referencial asciende a 5f 209,158.53 (Doscientos Nueve Mil Ciente Cincuenta y Ocho con
531100 SOLES),

Con, MEMORANDUM N°1187-2022/GRP-401000-401200, de fecha 26 de julio, la Directora de la
Oficina Sub Regional de Planificacion y Presupuesto, alcanzé fa Certificacidén de Crédito
Presupuestario N°0000001064-2022, por el monto de S/ 209,158.53 (Doscientes Nueve Mil Clento
Cincuenta y Ocho con 53/100 SOLES) para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO -
SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Cédigo Unico de Inversiones (IR[) N° 2450868.

Con, INFORME N°932- 2022!GRP-401000-401400 de fecha 04 de agosto del 2022, el Director Sub
Regional de Infraestructura, alcanzé requerimiento para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA Pl110 EMP,PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO -
SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Cédigo Unico de Inversiones (IR]) N* 2450668,

2. BASELEGAL

En concordancia al Ardiculo 10 del Reglaments de la Ley de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruceién con Cambios, el OEC, tiene como funcidn la gestion administrativa del contrato y otras
actividades de [ndole administrativo. La supervision de la ejecucién del contrato compete al &rea usuaria o al
organo al que se le haya asignado tal funcion. Los servidores del OEC que, en razén de sus funciones
intervienen directamente en alguna de las fases de la contratacidn, deben ser profesionales yfo técnicos
certificades por OSCE,
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De conformidad con el Artfculo 13° del Decreto Supremo N*148-2019-pcm, Dacreto Supremo que modifica el
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios,
aprobado por el Decreto Supremo N°071-2018-PCM, establece que:

Articufo 13.- Requerimienio

El drea usuana es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar
su calidad técnica. El requerimiento incorpora la absolucién de las consulfas fécnicas presentadas
por los proveedores.

El requenmiento no debe incluir exigencias desproporcionadas al objefo de la contratacion,
imazonables, e innecesarias que fimiten o impidan la concurrencia de los postores u orienfen la
confratacion hacia uno de elfos.

Culminada la fase de Expresion de Interés y hasfa antes de la convocatoria del procedimiento de
sefeccién, con informe técnico del drea usuaria se ptede precisar, adecuar ¢ mejorar el alcance
del requenmiento, dicho infonmne se publica en el SEACE.

Con el requenmiento, el OEC realiza el esludio de mercado para determinar el valor referencial,
solicifa la cerificacion o prevision presupuesta/ y remite al drgano compefente el expediente de
contratacién para su aprobacion

De conformidad con el Artfculo 15° del Decreto Supremo N° 148 - 2019 - PCM Decreto Supremo que modifica
el Reglamento del Procedimiento de Centratacién Publica Especial para la Reconstruccidn con Cambios,
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM , establece que:

Articule 15.- Valor referencial

Tratdndose de bienes y servicios, la antigiiedad del valor referencial no puede ser mayor a nueve
{9) meses contados a partir de la aprobacién del expediente de confratacion, pudiendo aclualizarse
anfes de fa convocatoria. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para
convocar el procedimiento de seleccién no puede fener una antigliedad mayor a nueve (9) meses,
contados a parfir de Ia fecha de determinacion del presupuesto de obra o def presupuesto de
consultoria de obra, segtin comesponda, pudiendo acfualizarse antes de la convocatoria.

De conformidad con el Articulo 25° del Decreto Supreme N° 071 - 2019 - PCM Decreto Supremo que modifica
el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccion con Cambios,
establece que:

Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccion

El érgano a cargo de fa seleccion organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccién hasta
el conseniimiento de Ia buena pro. La conlratacion de bienes y servicios puede esfar a cargo de un
comité de seleccidn o del OEC. En caso de obras y consulloria de obras, la Entidad debe designar
a un comité de seleccion.

El comité de seleccion esta conformado por fres (3) miembros fitulares y sus correspondientes
miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al OEC, y los ofros dos (2) miembros fener
conocimiento técnico en el objeto de fa convocaloria.

La designacién de los miembros del comité de seleccién y la aprobacién del expediente de
contralacion se realiza en el mismo instrumento, documento o acto, aprobado por el Titular o a
quien éste delegue.

ANALISIS
De acuerdo a lo revisado sobre el requerimiento selicitado por el drea usuaria, se ha verificado lo siguiente:
3.1. Actos Preparatorios
El requerimiento cumple con las condiciones principales para efectuar el procedimiento de seleccién de

acuerdo con el Reglamento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, gue
son:

= Del Requerimiento: cumple lo establecido a los protocolos del COVID-19.
— Del PAC: Se encuentra incluido al Plan Anual de Contrataciones

— Valor referencial: Los precios vigentes aprobados son al mes de Agosto del 2022

—  Cerlificacion Presupuestal: cuenta con CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N° 0000001064 - 2022, de acuerdo al siguiente detalle:
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N DESCRIPCION MONTO {SOLES)
1 CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N° 0000001064 — 2022 81209,158.53

{Memorandum N°® 1187-2022/GRP-401000-401200)

TOTAL S/ 209,158.53 soles

— Sistemna de Contratacidn: SISTEMA MIXTO
4, CONCLUSION

De acuerdo a lo mencionado lineas arriba, cumple con los documentos establecidos de acuerdo a la normativa
vigente, por lo que solicito lo siguiente:

1. Solicito la APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, de acuerdo al cuadro siguiente:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIGN DE

CBRA: "‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PFI-110
e Denominacion: EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) — EL MOLINO -~ SAMANGUILLA — ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA — PIURA", con Cddigo Unico de Inversiones (IR} N® 2450668.

Valor estimado: &/. 209,158.53
Tipo de Procedimiento: gf:\;OCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 07- 2022/GRP-GSRLCC-
Q%‘G‘Sg 1%5%ma de contratacién: SISTEMA MIXTO (A TARIFAS Y A SUMA ALZADA)
Sty W
O )
§‘ 3 % Modalidad de Ejecucién: CONTRATA.
i < ' 2
"« F/ oObjeto: CONSULTORIA PARA LA SUPERVESION DE OBRA.
3, Chees
) e

SHM K .
“agoms1 S Plazo de ejecucion: 121 DIAS.

2. Solicito la DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION, de acuerdo al cuadro siguiente:

DATOS DE PROPUESTA PARA LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION N° DNI CORREO ELECTRONICO

: ING. FERNANDO ANTHONY ; L L
Presidente gANTA CRUZ AGUILAR Dependencia Obras y Liquidaciones 41780172 | fsantacruz@regionpiura.gob.pe

Primer ING. WILMER RAFAEL ECHE . "
Miembro BERECHE Dependencia Infraestructura 03644669 w.eche.b@hotmail.com

S d ABM, JOS . - . .

M?grl-:l]:rg CHIL\JAQUIHS A“SéSA YANAYACO Dependencia Abastecimientos 02895096 jolchy@hotmail.com
DATOS DE PROPUESTA PARA LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION N° DNI CORREO ELECTRONICO
Suplente del | ING. YULIO FIDEL VALDEZ Dependencia Estudios y Proyectos 75143248 | yuliovaldezverad3@gmait.com

Presidente VERA
Suplente del | e g1 VER DANIEL ROMERO

Coordinacion Técnica y

Primer Dependencia | Promocion Descentralizada - | 03693989 silverrj@hotmail.com
Miernbro JARAMILLO Ayabaca
Suplente del

C.P.C.C. LUIS DEL PINO . - . . .
Segundo GONZALES GOMEZ Dependencia Abastecimientos 21420836 luisdelpino25@hotmail.com

Miembro

Cumplo con comunicar para ios fines que correspondan.

Atentamente,

. GOBIERNG RE
GereﬂuaSubRaggnal"l?t." g cngmna'
Oficina Sub Aagional ¢ inistracién
CPC. Elieabeth Sl Ghtierres Carrillo
Jefa de Ofi giorial de Administracién
C.o
Archivo

Jichy




(T

GOBIERNO REGIONAL PIt

RE Gerencia Sub Regional Luciana Castillo Cosnu
* GOBIERNO GIONAL PIURA ADJUDICACIONES ¥ CONTRATACIONES

RECISIEIIDO

£5 460 2022

RESOLUCION GERENCIAL SUB REG[ONTAL N° 7 5 4 -2022/GOB. R
Sullana,

L AGH 202;
VISTO: el Informe N° 089-2022/GRP-401000-401300 de fecha 23 de Agosto de 2022, el Jefe de
la Oficina Sub Regional de Administracion; el Informe N° 809-2021/GRP-401000-401100 de fecha 23 de
Agosto de 2022, el Jefe de [a Oficina Sub Regional de Asesoria Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucidon Gerencial Sub Regional N°® 010-2022/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GDSRLCC-G, de fecha 14 de enero de 2022, se resolvic APROBAR la versidn inicial del Plan
ANUAL DE CONTRATACIONES de la unidad Ejecutora 002 de la Gerencia Sub Regional Luciano
Castillo Colonna, para el afio fiscal 2022, en su PRIMERA VERSION, para la contratacion de los
e procesos de seleccion indicados;

Que, con Memorandum N° 1187-2022/GRP-401000-401200 de fecha 22 de Junio de 2022, [a
R0 REGIoy, Dgrectora de la Oficina Sub Regional de Planificacion y Presupuesto alcanza al Director Sub Regional de
GSRLCC» lnyaestructura la cerfificacion de crédito presupuestario N® 0000001064-2022 por el monlo de S/
e=n 209 158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES);
2 r‘;

"% GERN " -;‘ Que, mediante Informe N° 932-2022/GRP-401000-401400, de fecha 04 de Agosto de 2022, el
- ” ~Director Sub Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Sub Regicnal, la contratacion del servicio
\L - de consultoria para supenvisién de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA
PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDCLA) — EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADCR), DEL DISTRITO DE AYABACA —~ PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE
. INVERSIONES N° 2450668";

wt wri ' ~
5 (Ca' Que ¢l INFORME N° 089-2022/GRP-401000-401300, de fecha 23 de Agosto de 2022, la Jefa de
* la Oficina Sub Regional de Administracion solicita a la Gerencia Sub Regional, la modificacion del plan

anlfal de contrataciones afio 2022 por inclusion de procedimiento de seleccidn {Vigésima Cuarta Version);

Que, mediante el proveido recaido en el documento antes indicado, esta Gerencia Sub
Regional solicita y autoriza a la Ofician Sub Regional de Asescria Legal, emitir informe legal y actor
resolutivo correspondiente;

Que, segtin informe N° 808-2022/GRP401000-401100 de fecha 23 de Agosto de 2022, la
Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, concluye que es viable juridicamente aprobar la modificacion del
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Unidad Ejecutora 002 de LA GERENCIA SUB REGIONAL
“LUCIANO CASTILLO COLONNA®, para el afio fiscal 2022, en su Vigésima Cuarta Version, para la
ntratacion de un proceso de seleccion, indicados en el cuadro adjunto remitido en €! Informe N° 089-
2/GRP-401000-401300, de fecha 23 de agosto de 2022;

gG\UNM 2
%,

_ Que, el Decreto Supremo N° 074-2018-PCM-Reglamento del Procedimiento de Contratacion
*Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, en su articulo 11 titulado “Modificacion del Plan
Anual de confrataciones” establece que El Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad ejecutora
puede ser modificado en para incluir o excluir contrataciones destinadas a la implementacién del PLAN.

Que asimismo Comesponde aplicar lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 002-2019-0SCE/CD
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, la cual en su numeral 7.4 fija: “7.4.1. El PAC debe ser aprobado
medlante documento emitido por el Titular de la Entidad o por el funcuonano a qu:en se hub[era delegado

, REPUBLICA DEL PERU - \%
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONE\L N° -2022/GOB, REG. PIURA-GSRLCC-G,
Sullana,

fecha de la aprobacion del PIA™. Y en su numeral. 7.6. requla *7.6.1. L{}ego de ap% do, el Flan Anual de
Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el afio fiscal para incluir o excluir
contrataciones. 7.6.2. Toda modificacién del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprabacion de
la modificacion del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento
que aprueba dicha modificacién debera indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva
version, debiendo contener toda la informacion prevista en el formato publicado en el portal web del
SEACE. {...) 7.6.5. Es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario a quien se haya
delegado la aprobacion ylo modificacion del PAC, asl como del OEC, efectuar las acciones necesarias
con el objeto de planificar con la debida anticipacion los procedimientos de seleccidn y confrataciones que
O se realizaran durante e} correspondiente afio fiscal para contratar los bienes, servicios y obras requeridos
= por las areas usuarias de fa Entidad, a fin de evitar incurrir en sucesivas modificaciones del PAC. (...)"

Que, en el Decreto Supremo 082-2013-EF - Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, en su articulo 8 Titulado “Funcionarios, dependencias y Organos encargados

de las contrataciones” indica que “8.1. Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la
/\gvtﬁfam{ Entidad: a) El Titular de la Entidad, que es la mas alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus
c,sRLc %, normas de organizacion, que ejerce [as funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobacidn,

: ‘«f— autorizacion y supervision de los procesos de contratacién de bienes, servicios y obras. {...)" en amnonia

con lo previsto en el numeral 7.6.5, de la DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD;

Que, &l Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley
del Procedimiento Administrativo General, en su articulo 1V del Titulo Preliminar, numeral 1.1 regula el
Principlo de Legalidad y establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respelo a la

...  constitucién, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén afribuidas y de acuerdo con los
< ef»m:o »(ﬁnes para los que les fueron conferidas™;

u\p"

/ Que, en virtud al requerimiento del &rea usuaria, asi como que esta entidad cuenta con
. ¢ \q‘r facultades otorgados por el fitular del pliego, de conformidad con el articulo 11 del Reglamento del
Q "*“i“- « Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, Directiva N° 002-
> “‘t" - 2019-0SCE-CD vy el articulo 8° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
deviene procedente la admision del acto administrativo que Autorice la modificacion del Plan Anual de
Contrataciones del afio 2022, en su vigésima cuarta version para la inclusion de los procedimientos de

seleccion que se detalla en el articulo primero de la presente Resolucion;

Que, en atencitn a lo solicitado por la Oficina Sub Regional de Administracion, se concluye que
se ha cumplido con todos los requisifos que exigen las normas y la directiva, por lo que resulta viable
juridicamente aprobar la modificacion del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002 de la
Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna®, para el afio 2022, en su Vigésima Cuaria Version,
para la contratacion de un proceso de seleccidn indicado;

Ante lo expuesto y contando con la visaciones de las Cficinas Sub Regionales de Asesoria
Legal y Administracién; Direccién Sub Regional de Planificacion y Presupuesto; de la Gerencia Sub
Regional *Luciano Castillo Colonna™ del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N°® 27783, Ley de Bases de la
Descentra[izacién Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiemos Regionales. y su modifi caton'a Ley N°

-

it e e d—
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 75 4-20221608. REG. PIURA-GSRLCC-G.

Sullana, 25 ARD. 2022

Resolucion Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre de 2016,
que delega competencias en materia de Contratacién Publica bajo el ambito de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ila modificacidn del PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
del afio 2022 de [a GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA® para el Afio Fiscal
2022, EN SU VIGESIMA CUARTA VERSION, para [a INCLUSION del proceso de seleccion que a
ﬁ continuacion se detalla:

W TIPO DE ROoES: VALOR | recha
PROCESO
DESCRIPCION PROCEDIMIENTO REFERENCIAL | EswimDa
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA  PARA LA
~~|SUPERVISION ~ DE  OBRA
| "RECUPERACION DE CARRETERA
| DEPARTAMENTAL EN RUTA PI- o
EMP.PE-3N DIV, ESPINDOLA) -
MOLNO - SAMANGULLA -| SERVICIODE |PROCEDIMEINTO| $1209,16853 | AGOSTO
ESPINDOLA  (FRONTERA  CON| CONSULTORIA | CONTRATACION
{FCUADOR), DEL DISTRITO DE PUBLICA
AVABACA - PROVINCIA DE ESPECIAL
AYABACA - PIURA, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°
2450668

S s‘_?*f'c ¢ AY ARTICULO SEGUNDQ: DISPONER que la Oficina Sub Regional de Administracion nofifique la
e ”'»\ pr_esente Resolucion Gerencial Sub Regional al Organismo Supervisor de Contrataciones Estatales
(@‘SCE) a traves de! Slslema Electronico Adquxsmmnes y Contrataclones del Estado (SEACE), dentro de

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicacién de la presente Resolucian en el Portal Web
de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Calonna del Gobiemo Regional Piura.

ARTICULO CUARTO: HAGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolucion al
Equipo de Abastecimienfos- Contrataciones y Adquisicicnes, Oficina Sub Regional de Administracion,
Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, Oficina Sub Regional de Programacién y Presupuesto, Oficina
de Tecnologlas de la Informacién — OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del
Gobiemo Regional Piura, asi como a los diversos organos de la Gerencia Sub Regional que comesponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

R are———— [P —
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INFORME N°7 32~ -2022/GRP-401000-401400

[
A : Sefior: SRR N
EDSON JOHAN CABALLERO MARRERQSER B ¢
Gerente Sub Regional R D
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WILMER RAFAEL ECHE BERECHE ™" %%3:?

Director Sub Regional de Infraestructura g
SOLICITO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE
* CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N
% (DIV. ESPINDOLA} EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-
PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IRI) N° 2450668

ASUNTO

REFERENCIA ]
Informe N° 447-2022/GRP-401000-401400-401420
b) Contrato N° 38-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Carta Notarial N° 25-2021/GRP-401000-401400

Confrato N°* 14-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
I ETED af Prusa F}
U LD ot~ rpnra wuane Sist Colknna

w7280 py)

b/

) Resolucién Gerencial Sub Regional N° 289-2022/GOB.REG.

PIURA-GSRLCC-G

Informe N° 658-2021/GRP-401000-401400

Resolucion Gerencial Sub Regional N° 344-2022/GOB.REG.
PIURA-GSRLCC-G

Resolucion Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB.REG.
PIURA-GSRLCC-G

Informe N° 899-2022/GRP-401000-401400

Memorandum N° 1187-2022/GRP-401000-401200

Me dirjo a wsfed, en alencién al documento de fa referencia aj
recepcionado con fecha 22 de abnl de 2022, en el que solicita cerificacion presupuestal para la
contratacion de! servicio de consufforfa para el saldo de supervisién de la obra del rubro asunto, al
respecto le manifiesto fo siguiente:

Que, mediante documento de la referencia b) de fecha 31 de diciembre de 2018, esta entidad sqscdbié
contrato con el CONSORCIO VIAL ESPINDOLA, para Ia ejecucion de Ja obra: “RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-




OO

Stifang, 04 de agosto de 2022
INFORME N° 7 34_-2022/GRP-401000-401400

PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI (iRI) N° 2450668, por un monlo contraciual de
5/.66,304,422.05 (Sesenta y Seis Millones Trescientos Cuatro Mil Cuatrocientos Veintidés con
05/100 Soles) y plazo de ejecucicn de doscientos setenta (270) dias calendario.

Que mediante documento de la referencia c} de fecha 24 julio de 2020, esta entidad contrato los servicios
de consultorla de obra al CONSORCIO CONVECAL para la Supervisién de a obra: “RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV, ESPINDOLA) EL
MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI {IRI} N° 2450668, por un monto contractual de
5/849,659.73 (Ochocientos Cuarenfa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 738/100
Soles) y plazo de ejecucién de frescientos (300) dias calendario.

Que mediante documento de fa referencia d) notificada con fecha 27 de sefiembre de 2021, se le
comunica al CONSORCIO CONVECAL Ja RESOLUCION DEL CONTRATO N° 014
2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por causal de incumplimiento contraclual.

Que, mediante aclo resolutivo de la referencia e) de fecha 12 de noviembre de 2021, se

Resuelve aprobar la Liquidacién del Contrato del servicio de consultoria para la
Supervisién de la Obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-
110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IRi} N°
2450668, ejecutado bajo la modalidad de confrata por el consultor CONSORCIO CONVECAL,
durante el ejercicio 2020-2021, cuyo valor asciende a 5/.575,134.88 (Quinientos Setenta y Cinco Mil
Ciento Treinta y Cuatro con 88/100 Soles)

Que, medianfe documento de la referencia ) de fecha 30 de noviembre de 2021, este
despacho solficito la aprobacién de los Terminos de Referencia para el requerimiento de
contratacion de saldo de servicio de consuftoria de Supervisién de la Obra en mencién.

Que, mediante acto resolutivo de Ia referencia g)de fecha 12 de abrnil de 2022, se aprueba
la Reformulacion de la Liquidacion de Cuentas del Contrato del Servicio de Consultoria de
Obra para la Supervisién de la ejecucion de la obra, durante el efercicio presupuestal del
afio 2020-2021, cuyo valora sciende a S/.640,501.20 (Seiscientos Cuarenta Mil Quinientos
Uno con 20/100 Soles), quedando estab!ec:do que el saldo para la nueva contratacién de

e . \53/1 00 Soles)
Monto Contratado S/. 849,659.73
Monto pagado 2 CONVECAL (RGSR N° 344-
2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. 640,501,220
SALDO PARA SALDO DE SUPERVISION $/.209,158.53

Que, con acto resolutivo de la referencia h) de fecha 20 de abril de 2022, se aprueban los
Términos de Referencia para la contratacion del servicio de consulforia de obra para el

2
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Sulans, 04 de agosto de 2022
INFORME N°732- .2022/GRP-401000-401400

saldo de la Supervisién de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-
FPIURA" CUI (IRI) N° 2450668, por un valor referencial de S/, 209,158.53 (Doscientos Nueve Mil
Cienfo Cincuenta y Ocho con 53/100 Soles) con un plazo de ejecucion de ciento veintitin (121) dias
calendario.

Que, mediante documento de la referencia i) de fecha 26 de julio de 2022, este despacho
solicito a la Oficina Sub Regional de Presupuesto, aprobacién de Cerlificacidn
Presupuestal N® 1064 para la Supervisién de la Ejecucion de la Obra: “RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTANMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL
MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" CUI (IRI) N° 2450668. Certificacion que fue
aprobada con documento de la referencia j) de fecha 26 de julio de 2022.

En este orden de ideas, y en alencién al Art. 79 de la Ley de Reconstruccién de Cambios,
aprobado con la Ley N° 30556, su Reglamento aprobado mediante Decrefo Supremo N°
071-2018 PCM, modificado por ef D.S N*® 148-2019-FCM, solicito se realice el proceso de
seleccion del servicio de Consultoria para el saldo de la Supervision de Obra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL
DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" CUI (IRI) N° 2450668, por el monto
referencial de §/.209,158.53 (Doscientos Nueve Mil Cienfo Cincuenta y Ocho con 53/100} y plazo de
ejecucion de ciento velntiin (121) dfas calendario.

Alentamente,
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T GOBIERNO REGIONAL PL
PIURA

“Afio del Fortalecimiento de Ia Scberania Nacicnal™

Sullana, 26 de Julio del 2022

MEMORANDUM N‘WX ¥ -2022/GRP-401000-401200

et it R

A : ING.WILMER RAFAEL ECHE BERECHE
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DE : CPC .LEYDI LISBET OROSCO YAGUANA

! Direclora de la Oficina Sub Regional de Planificacion y A,
Presupuesto

‘ 6@ ASUNTO : ALCANZO CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
|

REFERENCIA: a) INFORME N°899-2022/GRP-401000-401400

Por el presente me dirjjo a usted, en atencién a los documentos de la
Referencia mediante los cuales el Director Sub Regional de Infraestructura solicita la
certificacion presupuestal N°00001064-2022.
Por lo tanto este despacho aprueba la certificacién por el monto de S$/.209,158.53
(Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho y 53/100 Soles) para su tramite
correspondiente.

Atentamente,

Anexo
-Informe N"89%
- Hofa de certificacion

GOBIERNO RF_G'ON.{M__._E::__:E“AM
Gerengia Sub Regional Luciane Lasn’ O s
D?r‘gccién sub Regional de Infraes

re Foa L EFX R

97 JUL 212
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SIAF - Mddulo de Procesa Presupte®Zirio Fecha ; 26/07)2022 —TD—’

Versitn 21.01.00 ) Hora: 16:02:00 /
Pag.: 1del
' . CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO )
R NOTA N° 0000001064
(EN SOLES)

PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEFARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA: 002 REGION PIURA-GERENCIA LUCIAND CASTILLO COLONNA [000893]

MES T ) FECHA APROBACION : 180712022

FECHADE DOCUMENTO  : 130772022 ESTADO CERWFICACKON ¢ APROBADO

TIPO DOCUMENTO : KEMORANDUN H° DE DOCUMENTO 1098-2022

JUSTIFICACION * PORLA CERTIFICACKIN PRESUPUESTAL PARA EL SERVICKS DE SUPERVISION DE LA ORRA: RECUPERACION DE CAMING DEPARTAMENTAL EN RUTA |
o o o PI0-EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA),-EL MOLINO - SAMANGUILLA, ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR). DEL DISTRITO DE .PROVINCIA DE AYA 1
SECUENCA |

PRGPRODPAY ACTIAIOBR FR. DIVF  GRFF MONTD

META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD

0001 INICIAL
0138 2450668 6000002 15 033 0066 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
0085 SUPERVISION DE OBRAS
3 19 RECURSOS PGR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
6  GASTOSDECAPRITAL
(‘-3 F) 26  ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

: 26.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS RO FINANCIEROS
26.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
26,8 1.4  OTROS GASTOS DXVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERCS
26.81.43  GASTOPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

TOTAL SO b VE L Te A

|JQIN.- A VRS SERE :;Eeﬁ
TOTALpERTlBORGOH'\:” gt 54: TR i
Pz tnmi b bt P e w‘mwm

RN _.i;w;cfgxw kmxsaz;a
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. REPUBLICA DEL PERU
, GOBIERNO REGIONAL PIURA

(i)

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 379 -2022/GOB. 35& .PIURA-
GSRLCC-G V) i) h
Sullana,
VISTOS: el Informe N°413-2022/GRP-401000-401400-401410 de fecha 13 de Abril de] 2022, el
Sub Directer de la Division de Cbras; el tnforme N° 492-2022/GRP-401000-401400 de facha 18 de Abil
del 2022. el Director Sub Regional de Infraestructura; el informe N° 386-2022/GRP-401000-401400, de
gRiCe (, fecha 19 de Abril de 2022 e! Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal

CONSIDERANDO:

-0(': % N Que, mediante Informe N° $18-2022/GRP-401000-401400-401420, de fecha 13 de Abril de 2022,
lmmant“ - el Sub Director de 1a Division de Obras solicila af Director Sub Regional de Infraestruciura. la aprobaciin
de Téminos de Referencia pONtRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARAEL
SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA. ‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
» - GON ECUADOR). DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI {IRf) N°
24508663. con un Valor referencial ascendente S 209, 158.53 {DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCho CON 53/100 SOLES), incluye todos fos impuestos de ley, ¥ cualquier Giro
concepto que mcnda en el costo total del servicio de supervisidn, con un plazo de ejecusion de ciento

veintiuno (121) dlas calendarios;

Que, mndlame Informe N° 492-2022/GRP-401000-401400, de fecha 18 de Abril de 2022. el
Direcior Sub Regional de infraestruclura solicita al Gerente Sub Regional Luciano Castillo Celonna, fa
apiobacidn de Témminos de Referencia CONTRA!AC[ON DEL SERVICIO DE CONSULTORIA BE OBRA
PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA' ‘RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA} EL MOLINO-SAMANGUILLA-
£SPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITG DE AYABACA -PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA™ CUI (IRI} N 2450668, con un Valor referencial ascendente Sf 209, 158.53
{DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTC CINCUENTA Y OCHO CON 534100 SCLES), incluye todos fos
npuestos de ley, y cualguier oiro concepto que incida en el costo total det servicio de supervision, con us
plazo de ejecucion de ciento veintiunc {121) dias calendarios; asimismo, dicha area técnica soficita que
se deje sin efecto 1a Resolucion Gerencial Sub Regional N° 333-2021#G08 REG.PIURA-GSRLCC-G da
fecha 14 de Diciembre de 2021,

Que, seguidamente con proveide, recaido en el documento antes indicado, la Gerencia Sub
Regional Luciano Castillo Colonna solicita a I Olicina Sub Regiona! de Asesoria Legal, amitir informe
legal y acto resoluiivo correspondiente de los iérminos de referencla:;

Que, et aniculd 16 del Texio Unico Ordenado de Ja Ley N°® 20225, establece que "El 4rea usuaria
requiere los bienes, servicio t obras a coniratar, siendo responsable de formular las especificaciones
tecnicas, términos de relerencia o expediente técnico. respeclivamente, asi como los requisitos de

WOk calificacion, ademas de justificar la finalidad pitlica de la contratacion. Los bienies, servicios 1 obras cue
&° ‘a se requieran deben estar orientados al cumplimiente de las funciones de la Eniidad, 16.2 Las

especificacionas técnicas, los téminos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma
ohjefiva y precisa por el area usuaria; altemativamente pueden ser formulados por el Grgano a cargo de
las contrataciones vy aprobados por el area usuaria. Dichas especificaciones técnicas. @rmings de
referencia o expadiente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratacion en condiciones. de
igualdad y no tienen pro efecto la creacién de obstacuios mi direccionamiento que perjudiguen la
competencia del mismo.

Que. en ese sentido debemos también referirnds al Valor Estimade o Referencial, sefialando que
en & arliculo 18° de 1z Ley en comenlo, sefala claramente q?@ “La Entidad debe establecer e valor
eslimado en la contratacion de bienes y servicios, y el valoRgselerencial en caso de ejecucion y

I
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 3 79 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G " A
Suliana, 16 AR - —

consultorias de obra, con ef fin de establecer 1a aplicacion de la presenie leyy el tipo de procedimiento de
seleccian, en los c2s0s que corresponda, asi coma gestionar la asignacion de Yecursos presupuestales
g\ necesarios. siendo de su exclusiva respansabilidad dicha dete?ﬁa{:mn asi eQmo su actualizacion,

%, arliculo concordante con el arliculo 32° del D.S. N° 344-20185F gpio que torrespande al valor
“zreferencial

GﬁhENC": Que, respacto a la aprobacion de los Términos de Referencia. el articulo 29° Decreto Supremo
’wfnno@“ < 344.2018-EF ‘meniliesia las especificaciones técnicas, los téminos de referencia o el expediente técnico
de obra. que -ntegran el requerimiento, contiene fa descripcitn objetiva y precisa de las caracteristicas ylo
requisitos funcionales relevantes para cumplir 1a finalidad publica de 1a contratacién, y las condiciones en
las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digial de informacion y tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la geomeferenciacion, en obras y consultorias de obras. El

O requermiente incluye, ademas, los requisitos de calificacidn que se consideren necesarios;

O Que, mediante Informe N° 492-2022/GRP-401000-401400, de fecha 18 de Absil de 2022, e area

técnica indica que con Resolucion Gerencial Sub Regional N° 344-2022/GOB REG.PIJRA-GSRLCC-G,
de fecha 12 de Abnl de 2022, resuelve en su adiculo Primero: APROBAR la reformulacion de la
tiquidacion de Cuentas del Contralo del Sericio de Consultoria de Obra para la Supervisitn de la
Eiecucion de Obra. "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA Pi-110 EMP PE-3N
(DIV ESPINDOLA) Et. MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL
DISTRITQ DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI (IR1) N° 2450668, ejecutado bejo fa
modalidad de contrata por &l consultor CONSORCIO CONVECAL. durante el ejercicio presupuestal del
afio 2020-2021, cuyo valor asciende 3 S/ 640, 501.20 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
. 1IN0 CON 207100 SOLES)

VALOR REFERENCIAL 5/924,065.36

MONTO CONTRACTUAL S'848,659.73

MONTO PAGADO S/640, 501.20

SALD PARA CONTRATAR NUEYA SUPERVISION 5/208.158.53

Por consiguiente, se debe dejar sin efecto la Resolucion N°333-2021/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G de fecha 14 de Diciembre de 2021 ademas de ello, se deben aprobar los ieminos de
teferencia CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA

SUPERVISION DE LA OBRA "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PL-110
O_ . EMP PE-3N (DY ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON
O ECUADOR). DEL DISTRITO D= AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUL {IRY) N® 2450688

Que, €n atencion a lo expueslo y a la opinién legal emitida por la Clicina Sub Regional de
 Asesoria Legal a través del Informe N* 386-2022/GRP-401000-401100, de fecha 19 de Abrl de 2022,
opina que de cenformidad con el requerimiento formutado, deviene en procedenie fa aprobacion de los
términos de referencia CONTRAT. ACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA GE OBRA PARA EL
SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: ‘RECUPERACICN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
RUTA PI-110 EMP PE-3N-{DIV ESPINDOLA) EL MOLINQ-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR). DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI {IRl) N°
2450668 con un Valor referenclal ascendente 5/ 209. 158.53 !DCSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y QCHO CON 53100 SOLES), incluye todos los impuesios de ley. y cualquier otro
conceplo que incida en el costo total del servizio de supervision. con un plazo de ejscucion de cienfo
veintiuno {121) dias calzndanos;
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 3 79 -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G
Sullana, R pilyiA
Contando con las visaciones de Iz Oficina Sub Regional & &eg"oria Legalia Oficina Sub

Regional de Infraestructura, la Sub Division de Obras; de 1a Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo
Colonna” del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atibuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Cescentralizacion; Ley N° 27857, Ley Organica de los Goblemos Regionales. y su modificatoria Ley N°
27902, Resolucién Ejecutiva Regional N° 748-2021/GOB REG PIURA-PR, de fecha 07 de Diciembre del
2021 Resolusion Ejecutiva Regfonal N° 893-2016/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre del

2016, que celega competencias en materia de Confratacion Publica bajo el ambito de la Ley de
Contrataciones de) Estado y su Reglamenlo;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ.- DEJAR SIN EFECTO ia Resolucidn Gerencial Sub Regional N°333-
2021/GO8 REG PIURA-GSRLCC-G de fecha 14 de Diciembre de 2021, que aprobj los Téminos de
Referencia para: LA CONTRATAGION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO
DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-

ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE
AYABACA-PILURA™.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA _CONTRATACIO:‘.'
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA CBRA;
*RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV ESPINDOLA)
EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE
AYABACA ~PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" CUL (IRl) N°® 2450688, con un Valor referencial
ascendente S/ 209, 158,53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA ¥ OCHOD CON 53/1G0
SOLES), incluye lodos los impuestos de ley, y cualguier ofro concepto que incida en el costo 1otal del
sefvicio de supervision, con un plazo de ejecucion de ciento velrtiuno {121) dias calendarios;

ARTICULO TERCERD.- DISPONER la publicacian de la presente Resolucin an el Porial Web
de fa Gerencia Sub Regional "Luciano Castilio Colonna” del Gobiemo Regional Piurs;

ARTICULO CUARTO.- HAGASE, de conocimiento el cantenido de la presente Resolucion a fa
Oficinas Sub Regionales de Administracién y Asesoria Legal: Direccion Sub Regiona! de Infraestiuctura,
Suby Direccion de Estudios, Sub Direccién de Obras, Equipo de Abastecimiento- area de contratationas
asi come a Ia Oficina de Tecnologias de fa infermacion — OT1 del Gobiemo Regional Piura y a los
dwersos organos de la Gerencia Sub Regional que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

COMEAND REGIONA, P
Granca Sus Regroa tug C;uﬁngwm

Abog. Mario Javiey Quispe Sudres
GERENTE SUBREGIONAL
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GOBIERNO REGIONAL

PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLCNNA"

“Ario del Fortalecimiento de Ia Soberania Nacional”

Sullana, {2 3 AGO 2022

INFORME N° 08‘1 - 2022/1GRP-401000-401300

A : Sefior:

ECON. EDSON JOHAN CABALLERO MARREROQS
Gerente Sub Regional Luciano Castillo Colonna

DE : Sefior:

CPC. ELIZABETH SARA! GUTIERREZ CARRILLO
Jefe de la Oficina Sub Regional de Administracion

ASUNTO : MODIFICAGION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

INCLUSION DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

GO r1~
Gerencia v+

e g Ludnain, Gastilio Conaing

GEL? mea Su0 17

Rk &

27 Ago 22

L CINAL PIORR

BT o

ANO 2022 POR

REFERENCIA : a) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
b) INFORME N* 932-2022/GRP-401000-401400
c) MEMORANDUM N° 1187-2022/GRP-401000-401200
d) CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N* 0000001064

Tengo a bien diriginme a Usted, en alencién a documentos de referencia y al Art. 6° del
“Beylamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para solicitar la autorizacién en Ia Modificacién del Plan Anual de

Chrirataciones 2022 ,CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA (VIGESIMA CUARTA VERSION) del
Procedimiento de Seleccién, el rnismo que se detalla de ia siguiente manera:

DESCRIPCIGN 0BJETO TIPO DE PROCESO RererENiL | gEECHA
SOLES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE ©OBRA: “RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
RUTA PI-110  EMP.PE-3N  {(DIV. SERVICIO DE PROCEDIMINETO DE
57 | ESPINDOLAY - EL MOLINO - CONSULTORIA CONTRATACION 209,158.53 | Agosto
SAMANGUILLA - ESPINDOLA PUBLICA ESPECIAL
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL .
DISTRITC DE AYABACA - PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA", con Cédigo -
Unico de Inversiones (IR1) N°® 2450668
GOBIERNQ REGID! URA
sergncia Subr R
QOficina Sub Heglan. nistracién

"PC. Elizube

A T LY T

Sanai Qutierrez Carrillo

* dg Dficina Sub Regional de Administracién
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GOBIERNO REGIONAL
PIURA

“Decenlo de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de /a Soberania Nacional®
“Afto del Bicentenario del Congreso de la Repibiica del Perti”

GOB!ERNO. ] e -
Sullana, Sﬁf:gligrfusigeﬁg‘;’éﬁ%ﬁgé\éﬁlﬁl&{iﬁa ,
- anal de Infy. 5 ctu
~, INFORMEN° A0H .2022/6RP-401000-401400-401420 FCT R g ay
N g}g‘*:' = Sefior 3) ‘; 8 A6 220 ,
e i Rl RESHH | WILMER RAFAEL ECHE BERECHE o B f g 21O &

& ﬂf'ﬁ ﬁB“ « »Director Sub Regional de Infraestructura.

i Ugazz ! \\'L '@ﬁor: — 6‘:.---_.,_____1 ------------------

A il ED O FERNANDO ANTHQ!&I.Y' SANTA CRUZ_ A_GUI!.AR
e REB N moacmeecmmms Sub director de la Division de Cbras y liquidaciones.

 mmdemana s .

o ey

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LOS JERMINOS DE
REEERENCIA

IERNO REGIONAL PIL - -
3%%%@5@%%@5%3&%&%&%3 CUPERACION DE CARRETERA/SEPARTAMENTAL EN RUTA
A:D[J'e_E C ¥ = X XE$PEMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) _#EL MOLINO - SAMANGUILLA -
T ) . ESPINDOLIA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -
o 22 AGO 2022 PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”
i Ap- e’
Hura-..-.Z{.Q'_QQ!-"“‘- feg ----- 2~ CARTA N°023-2022/GRP-GSRLCC-OEC (11.06.2021) o
S Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, e informarie lo
p siguiente: -
; 1. ANTECEDENTES
ﬁ 1.1. Que, con fecha 24 de julio de 2020, se suscribid el CONTRATO N° 014- 2020/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna® y el CONSORCIO
CONVECAL, por un monto confractual de 5/.849,659.73 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES), incluye IGV, con un plazo de
gjecucion de trescientos (300) dias calendario, para la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la supervision de la ejecucion de la Obra
ﬁ 1.2. Con fecha 03 de agosto del 2020 se hace entrega del terreno de obra por parte de la Gerencia
:, Regional de Piura - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

1.3. Con la CARTA NOTARIAL N°25-2021/GRP-401000-401100 del 23 de sefiembre del 2021, y
notificada el 27/09/2021 al Representante comin del CONSQRCIO CONVECAL se RESUELVE el
CONTRATO N°014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del servicio de consultoria para la
supervision de la obra de [a referencia por incumplimientos contractuales.

Mediante la RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°344-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-
G del 12 de abril del 2022, |a Entidad Resuelve aprobar la reformulacion de liquidacion de cuentas
del contrato de consultoria de obra para la supervision de la cbra del rubro asunio.

g o 5 Mediante la RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°379-2021/GOB.REG PIURA-GSRLCC-
6'9;:?:%05:3" &/ G del 20 de abril del 2022, en su ARTICULO SEGUNDO, se resuelve aprobar los términos de

e intes referencia contratacion de servicio de consultoria de obra para el saldo de la supervision de obra.

1.6. Con MEMORANDUM N° 1187-2022/GRP-401000-401200 de fecha 26 de julio del 2022 se Remite
al Director Sub Regional de Infraestructura [a certificacion de crédito presupuestario correspondiente
al servicion de supervision de [a obra. {por el saldo de supervision) ~

1.7. Mediante INFORME N° 932-2022/GRP-401000-401400 el Director Sub Regional de Infraestructura
solicita la contratacion de la supervision de la obra por el monto correspondiente al saldo de la
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supervision,

1.8. Con documento de referencia se remite a este despacho las observaciones a los términos de
referencia para la contratacion de la supervision de obra.
¢

Il. BASE LEGAL:

2.1. Ley N°30556 -Ley que aprueba las disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion para la Reconstruccion con
Cambios.

2.2. Decreto Supremo N°071-2018-PCM que aprueba e! Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

2.3. Decreto Supremo N°148-2019-PCM que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

24, Decreto Supremo N°155-2019-PCM que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
~ P(blica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

1l. ANALIS!IS

3.1. Segin ias conclusiones del documento de referencia se ha solicitado especificar el tipo de SISTEMA
DE CONTRATACION, para lo cual mediante el presente se indica que el tipo de contratacion sera
usara el sistema de CONTRATACION MIXTA, a tarifas la ejecucion y la liquidacion a suma a[zada

segtin cuadro adjunto:
SUPERVISION . SISTEMAS TARIFAS MENSUALES
LIQUIDACION - SISTEMA A SUMA ALZADA
SISTEMA MIXTO
N° DE g%ﬂ%ﬁ% TARIFA VALOR
DEL OBJETO perIODOS DE | @ UNPAD | ReFERENCIAL | REFERENGIAL
TEMPO | .ot | UNITARIA TOTAL
A gg';EAR‘"S'ON DE 3.5 MESES | S/54332.03| $/190,165.25
LIQUIDACION DE 30 DIAS DE LIQUIDACION S/18,993.28
OBRA
S/ 209.158.53

4.1. Se han subsanado las observaciones planteadas mediante documento de referencia, por lo cual se
estén remitiendo los nuevos términos de referencia modificados segin las observaciones
planteadas.

4.2, Esta Sub Division de Obras y liquidaciones recomienda continuar con los tramites correspondientes
para realizar la contratacion de la consultoria de obra para el saldo de supervision de la OBRA:
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“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente

b i
o lnffasstructura
FE A yfRas

---------

Cc.

Archivo
Adjunta( ) folios
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA
Pl-110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA

CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con

cddigo Gnico de inversién (IR1) N° 2450668.
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del Servicio de Consultoria para el saldo de la Supervision de la Obra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N
(DIV.ESPINDOLA)-EL  MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA  (FRONTERA CON
ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con
codigo tinico de inversidn (IRI) N° 2450668.

Il. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica, con
inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras
Publicas del OSCE, que presente la oferta mas conveniente para el saldo de la supervision
de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-
3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADORY), DEL DISTRITC DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", con cadigo
Unico de inversion (IRI) N° 2450668, para ello suministrara a tiempo completo los servicios
necesarios para una eficiente supervision de [a obra, tanio en el aspecto técnico como en el
econdmico — financiero, administrativo y otros que correspondan.

t“““"o ANTECEDENTES
653504:".5

i O E:l el presente afio [a Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna”, ha previsto
. e? cutar la rehabilitacion de la infraestructura afectada por el Fenémeno El Nifio Costero,
SRR ﬁjl'orizando la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110
d on SEMP  PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con
cddigo fnico de inversion (IRI) N° 2450668.

Es asi que, a través de la Resolucion Gerencial Sub Regional N° 539-2016/GOB.REG.
PIURA-GSRLCC-G de 29 de Noviembre de 2019, resoclvid aprobar LAACTUALIZACION del
valor referencial del expediente técnico: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL NMOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con cddigo linico de inversién (IRI) N°
2450668.
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. OBJETO

Objetivo General:

Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para el saldo de la Supervisién de la
ejecucién de la Obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-
110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", con
codigo Gnico de inversion ([RI) N° 2456668.

Objetivo Especifico:

Estos Téminos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones técnicas
minimas para la ejecucion de la prestacion de los servicios de Administracion y Supervision
del Contrato de Ejecucion de la Obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-
SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADCR), DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con codigo tnico de inversion (IRl) N°
2450668. Servicios que serdn ejecutados por intermedio de un EQUIPO DE SUPERVISION,
el cual esta conformado por un SUPERVISOR, un asistente y un equipo de Especialistas.
Los servicios de consultoria de obra para la supervision, abarca desde la fecha de inicio del
cémputo del plazo contractual y se realiza durante toda la gjecucion de la obra, incluyendo
las pruebas, ensayos o protocolos de control, recepcion de obra, y el seguimiento, revision y
correccion, de ser el caso, de la Liquidacion del Contrato de Ejecucidn de Obra. El
SUPERVISOR dehera proveer todos los servicios profesionales especializados requeridos
para cumplir cabalmente las funciones de supervision.

. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la Consultoria para la supervision de Iz ejecucidn de la obra asciende
a la suma de §/.209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON 53/100 SOLES]), €l cual incluye los impuestos de Ley, y cualquier ofro concepto que
incida en el costo total del servicio de supervision.

pag. 2




GERENCIA $UB | DIRECCION suB
REGIONAL “LUCIANO | REGIONAL DE 3'&3{% giEo OBRAS
CASTILLO COLONNA" | INFRAESTRUGTURA ACIONES.

“Decenio de Ja lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres™
“Aflo del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”
“Afio del Bicentenario del Congreso de la Repiiblica del Peri*

ESTRUCTURA DE COSTOS.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

Tarifas Mensuales para pago de Supervision de Cbra

SUELDOS Y SALARIOS (INCLUIDO LEYES SOCIALES) |  Meses | CoefPart | Costo Sub total
I SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
A PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/34,194.01
A.1 |Personal Profesional 51 30,194.01
Supenvisor da Obra 1.00 1.00 8000.00 8000.00
Asislencia de Supenision 1.00 1.00 3500.00 3500.00
Especialista en Suelos y Pavimantos 1.00 1.00 5,000.00 £§000.00
Especialisla en Obras de Arfe y Drenaje 1.00 0.74 5,000.00 36594.01
Especialista en Metrados y Valorizaciones 1.00 0.75 5,000,00 3750.00
Especialista en Impacto Ambiental 1.00 0.50 5,000.00 2500.00
Especialista en Seguridad en Obra 1.00 0.75 5,000.00 375000
A.2 |Personal Técnlco $14,000.00
Topografo 1.00 1.00 3000.00 3000.00
Secretana 1.00 1.00 1000.00 1000.00
B CONTROL DE CALIDA Y TOPOGRAFICO S11,674.00
Priebas de Laboratosios - Controf de Calidad 1.00 1.00 774.00 774.00
Estacion Total 1.00 1.00 300.00 300.00
C  |OFICINA IMPLEMENTACION S/ 700.00
Utites de Escritorio, impresiones y plofeos 1.00 1.00 300.00 300.00
Cficinas y Servicios 1.00 1.00 400.00 400.00
D [MOVILZACION S/ 3,500.00
Unidades Moviles {incl. Chofer y Combustible) 1.00 1.00 3500.00 3500.00
COSTO DIRECTO 8/ 38,468.01
GASTOS GENERALES (10%) ' S134,194.01 3419.40
UTILIDAD {8%) 3157.44
SUB TOTAL ’ 81 45,044.85
IGV (18%) 8268.07
TOTAL DE SUPERVISION D EOBRA S/54,332.93
Monto de Pago para revisién de Liquidacién
SUELDOS Y SALARIOS (INCLUIDO LEYES SOCIALES) Meses | Coef Part | Costo Sub total
- SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
7 :j':ha [Paksonal Profesional $/13,000.00
~ Hsypénision de Obra 1.00 1.00 5000.00 8000.00
DR Espediplista en Metrados y Valorizacienes 1.00 1.00 5000.00 5000.00
NHRE | OFICINA IMPLEMENTACION /700,00
sty Utile$"de Escritorio, impresiones y ploteos 1.00 1,00 300.00 300.00
Qord] Qﬁg“irfa y Senvcio 1.00 1.00 400.00 400.00
= " HC0STO DIRECTO §113,700,00
GASTOS GENERALES (10%) 1300.00 1300.00
UTLIDAD {8%) 1096.00
SUB TOTAL SI16,096.00
1GV (18%) , 2897.28
TOTAL DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA [ | §118,993.28
DESCRIPCION MESES COSTO MENSUAL(S/ S4B TOTAL
Costo de Supenvision de Ejecucién de Obra ( A Trifas) 3.50 5/54,332.93 Sf 190,165.25
Costo de Supensién de Liguidacién de Obra (A Suma Alzada) 1.00 §/18,993.28 S/ 18,993.28
VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION $1209,158.53

SON; DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES
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VI. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
Los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra, materia de los presentes
términos de referencia; ienen las siguientes caracteristicas contractuales:

6.1.

6.2.

6.3.

Forma de pago:

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la
Consultoria de Obra, en forma mensual bajo el sistema de contratacion mixta, por
Tarifas Ja ejecucién y a suma alzada la liquidacion de obra.

Plazo méaximo de responsabilidad:

La Consultoria de Supervision, serd legalmente responsable de los alcances

contractuales que le ha correspondido desempeiiar, durante el periodo de SIETE (07)

ANOS contados a partir de la finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

6.2.1. Garantizar fa calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a
su cargo.

6.2.2. Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la construccién de la
infraestructura vial,

6.2.3. Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente “Seguridad y
Salud” — “Trabajos de Mitigacion Ambiental”

6.2.4. Cumplir y hacer cumplir la reglamentacién vigente, asi como las normas de
control, de la Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la
construccion de obras piblicas.

6.2.5. Hacer cumplir [as condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista
ejecutor.

Metas:

Los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra materia de los

presentes términos de referencia, tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

Tomando como referencia el Proyecto de Inversian Piiblica, aprobada por la entidad,

en donde se han definido las siguientes metas no limitativas, las que podrian estar

stijetas a variaciones de acuerdo con las condiciones actuales de campo.

Cuadro N° 01: Resumen Metas del Proyecto

RESUMEN METAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION UND | SIN PROYECTO CON PROYECTO
PAVIMENTO
LONGITUD DE LA CARRETERA Km 30.86 30.875
st conesTamzaCoNDEsuEo | | O w0875
OBRAS DE DRENAIJE
ALCANTARILLAS Und. 60 91
CUNETAS Km 0 29.89
ALCANTARILLAS DE ALWVIO Und. 0 142
OBRAS DE ARTE
BADENES Und 13 18

RESUMEN METAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION UND | SIN PROYECTO CON PROYECTO

SENALIZACION
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SERALES PREVENTIVAS Und 0 386
SENALES INFORMATIVAS M2 0 16.04
SENALES AMBIENTALES M2 0 7.86
POSTE DE KILOMETRAJE Und 0 31

6.4. Actividades:

6.4.1. Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad
optimizar el expediente técnico, pudiendo proponer modificaciones para
mejorar la calidad del proyecto original, en concordancia con los estudios de
pre-inversion, a nivel de pre-factibilidad declarados viables, elaborando un
informe de compatibilidad.

6.4.2. Solicitar al contratista ejecutor y aprobar el Calendario Valorizado de Avance

@ de Obra actualizado, concordante con la fecha de inicio del plazo de

= ejecucion de la obra y el calendario de adquisicion y utilizacién de insumas y
equipos; asl como también se deberd presentar el calendario de alcance de
obra en cada ampliacion de plazo si hubiese, conforme dispone el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Exigira que el calendario
sea detallado a nivel de pariidas, donde se establezca la ejecucion mensual
que permita un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo,
debiendoe ser concordante con los presentados en la OFERTA. LA
SUPERVISION debera exigir al contratista ejecutor un diagrama PERT-CPM
y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara.

6.4.3. Solicitar al contratista ejecuter la elaboracién de la curva “S” relacionado con
su calendario valorizado. La supervision elaborara en base al avance de obra,
la curva *S" semanal que debera ser presentada los dias lunes de cada
semana a la direccion de correo electronico de su coordinador v la
presentacion de la curva “S” mensual debera ser presentada por el contratista
ejecutor en el informe mensual (Valorizacién Contractual).

6.4.4. Verificar la existencia de permisos, licencias y documentacién necesaria para
el inicio de los trabajos,

6.4.5. Participacion en la entrega de terreno; para lo cual debera estar presente en
la ejecucion del trazo topografico debiendo aprobar dicho trazo e informar a la
Division de Obras y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regicnal “Luciano
Castillo Colonna”, sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a
tomar. En esta etapa también se debera exigir al contratista realizar las
correspondientes regularizaciones.

6.4.6. Vigilar y exigir el cumplimienio de la norma G.050; "Seguridad durante la
Construccion” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

6.4.7. Controlar la calidad de los procesos constructivos mediante formatos de
aseguramiento de calidad y enmarcados en la norma GE.030: “Calidad en Ia
Construccion” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

6.4.8. Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya
oficinas y servicios higiénicos para el Contratista y Supervisor, servicios
higiénicos y comedores, para el personal obrerg y almacenes para materiales,
equipos y herramientas.

6.4.9. Supervisar la ejecucion de [as obras en todo momento, en forma permanente
y en todas sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente
Técnico aprobado y a sus especificaciones técnicas.
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6.4.10.

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13.

6.4.14,

6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.21.

6.4.22.

6.4.23.

6.4.18.

6.4.19.

6.4.20.

“Decenio de fa Igvaldad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Aflo del Fortalecimlento de la Soberanfa Naclonal”
“Anio del Blcentenario del Congreso de Ia Republica del Perii”

Controlar la utilizacién del Adelanto Directo, en caso de otorgarse al
Contratista, cuyo propésito es la movilizacion de equipo y gastos iniciales en
la ejecucion del Contrato de Obra.

Resolver los problemas de naturaleza técnica, econdmica, financiera y legal,
que resulten de la aplicacidn del Contrato de Obra y/o de cambios en el
Proyecto durante su ejecucion, elaborando el respectivo Informe yfo
Expediente Técnico y sometiéndolo para su aprobacion, por parte de la
Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna”.

Revisar y evaluar el althacenamiento adecuado de todos los materiales e
insumos a utilizar en la ejecucién de la chra.

Asesorar a la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” en lo
referente a la Pdlizas de Seguros.

Autorizar al Contratista ejecutor cada vez que deba dar inicio a los trabajos,
revisando y dando conformidad a los procedimientos de construccion
propuestos por el contratista de proceder esta.

Supervisar e inspeccionar la adquisicion de los materiales, equipos y
maquinarias requeridos para la ejecucién de la obra, controlando
estrictamente que cumplan con las caracteristicas t&cnicas y especificaciones
del fabricante y con las normas técnicas nacionales e internacionales,
controlando asimismo, la calidad de tedos los materiales y elementos que se
emplearan en la obra y equipamiento respectivo, asi como [a instalacién,
colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se
realicen los ensayos apropiados y necesarios, segun las especificaciones
técnicas.

Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el contratista, de las
observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la Gerencia Sub
Regional “Luciano Castillo Colonna” respecto a la obra.

Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas
por el Contratista, para proporcionar seguridad a la obra y a la Gerencia Sub
Regional “Luciano Castillo Colonna”.

Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no
cumplan con los requisitos sefialados en las Especificaciones Técnicas y/o en
€] Contrato de Obra y ordenar su reparacion, remocion o reemplazo.

Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista,
comunicando a la Gerencia Sub Regional los vencimientos con quince (15)
dias de anticlpacion, asf como las Pdlizas de Seguros correspondientes.
Controlar y revisar los materiales de construccion en los lugares de
preparacion y en el lugar de las obras.

Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de
campo, segun las normas que regiran las verificaciones, para garantizar la
calidad de los materiales yfo equipos a utilizar, a tenor del Contrato de
Efecucién de Obra.

Caontrolar la Programacion y Avance de Obra a través de un cronograma
PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las
partidas o actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la
Ruta Critica de [a Cbra.
Evaluar mediante pruebas las canteras a emplear y disponer su aprobacion o
rechazo, de ser el caso.
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DIVISION DE OBRAS I

6.4.24.

6.4.25.

6.4.26.

6.4.27.

6.4.28.

6.4.29,

6.4.30.

6.4.31.

6.4.32.

6.4.33.

6.4.34.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de ja Soberanfa Nacional”
“Afo del Bicentenarlo del Congreso de fa Republica del Peri”

Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas
de Mecanica de Suelos, Esfuerzo de Comprensién, Granulometrias, Equipos,
ete.) y estar presente durante Iz extraccidn de muestras y testigos.

Exigir al Contratista la presentacién inmediata de informes sobre accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a
propiedades. La SUPERVISION a su vez, debera informar por su parte a la
Gerencia Sub Regional, verificando y evaluando los dafios, cuando estos se
produzcan.

Informar a la Gerencia Sub Regional, sobre el retiro de cualquier miembro del
personal del Contratista cuya conducta en la cbra sea indeseable, sea
incompetente, negligente o que rehlse cumplir las instruitcciones impartidas.
Controlar el manejo Técnico — Administrativo del Contrato de Obra,
solicitando al Contratista un reporte mensual sobre las obligaciones
acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y ofros tributos, de acuerdo a lo
estipulade en el Contrato de Ejecucién de Obra.

Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las
prestacicnes adicionales y/o modificaciones del Proyecto, sustentando
técnicamente a la Gerencia Sub Regional [a conveniencia de su aprobacicn.
Revisar los Metrados presentados por el Contratista, valorizados y dar su
conformidad a las valorizaciones mensuales. De avance de la obra,
reintegros, adelantos y ofros, de acuerdo al Contrato de Ejecucion de Obra,
recomendando a la Gerencia Sub Regional su aprobacion y cancelacion.
Controlar permanentemente los Adelantos de Materiales otorgados al
Contratista, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los
montos de las Cartas Fianzas.

Sustentar técnicamente a la Gerencia Sub Regional, los cambios y/o
modificaciones de obra, que se requieran ejecutar durante la construccion de
las mismas, para su autorizacion correspondiente.

Informar a la Gerencia Sub Regional, sobre el monto de los Presupuestos
Adicionales de Obra, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por DS
N° 350-2015-EF y su modificatoria aprobada con DS N° 344-2018-EF.

Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y
recomendar a la Gerencia Sub Regional su aprobacién o denhegacion, dentro
de los plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por DS N°® 350-2015-EF y su modificatoria aprebada con DS
N°® 344-2018-EF, asi como lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento
de Contratacién Pdblica Especial para la Reconstruccion con Cambios
aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Para tal efectos debera
verificar el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, como son: 1) Las anotaciones en el cuaderno de
obra, ii) Verificar el plazo para la presentacion de la solicitud del Contratista,
iii) Cuantificacion de los dias solicitados en funcion de la anotacién
correspondiente en el cuaderno de obra y del calendario de avance de obra
actualizado, y otros gue demuestren el atraso de la obra.

Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por aplicacion del
Contrato de Obra presente el Contratista, para lo cual debera tener en cuenta
lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
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DIVISION DE OBRAS I

6.4.35.

6.4.36.

6.4.37.

6.4.38.
6.4.39.

6.4.40.

6.4.41.

6.4.42.

6.4.43.

6.4.44,

“Decenio de Ia lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio def Fortalecimiento de la Seberania Nacional®
“Afio del Bicentenario def Congreso de la Repiblica del Perit”

Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por DS N° 350-2015-EF y su modificatoria aprobada con DS
N° 344-2018-EF. De igual modo debera asesorar a la Gerencia Sub Regional,
en controversias con el contratista y/o tercetos durante la ejecucion de la
obra.

Elaborar y presentar los informes mensuales y los informe especiales cuando
la Gerencia Sub Regional los solicite o las circunstancias lo determinen.
Sostener con los funcionarios de la Gerencia Sub Regional una permanente
comunicacién, informando sobre el estado situacional de la obra y el
desarrollo del Contrato de Ejecucién de la Obra.

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, el cual
contendra la documentacidn {écnica, administrativa y econdmica de la obra,
Este archivo se entregard a la Gerencia Sub Regional conjuntamente con la
Liquidacién de ia obra,

Conformar y asesorar al Comité de Recepcion de la Obra.

Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de la Obra, los metrados y planos
post construccion, elaborados y preseniados por el Contratista de acuerdo a
los trabajos realmente ejecutados, en concordancia con lo dispuesto en el
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccidn con Cambios aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por DS
N° 350-2015-EF y su modificatoria aprobada con DS N° 344-2018-EF. El
SUPERVISOR suscribira y remitira esta documentacién a [a Gerencia Sub
Regional, la misma que también estara suscrita por el ingeniero Residente de
la Obra y el Representante Legal del Contratista ejecutor de la obra.
Presentar, posterior a la Recepcion de la Obra, el Informe Final de
Supervision de la Obra, dende se indique, entre ofros, los Metrados Post
Construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los Planos Post
Construccion, el Resumen Estadistico del control de calidad de la obra
ejecutada, una declaracién jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante la ejecucién de la cbra. Debera
presentar un cuadro donde consten los metrados contractuales, los
correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente gjecutados por
cada partida.

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se
detecten en la recepcion de la obra; asi como supervisar, controlar y aprobar
la ejecucion de las mismas.

Revisar la Liquidacién Final del Contrato de Ejecucién de Obra, la misma que
debera contar con la firma del representante legal del contratista, asi como
del ingeniero residente de la obra, dando su conformidad, de ser el caso.
Elaborar, suscribir y presentar la Liquidacion del Contrato de la Consultoria de
Obra para la Supervision de la misma y por ende realizar el respectivo
levantamiento de las observaciones, de conformidad con lo estipulado en el
Articulo N° 94 del Reglamento del Procedimiente de Contratacién Pablica
Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobade con Decrefo
Supremo N° 071-2018-PCM.

Revisar y aprobar la Memoriza Descriptiva Valorizada que presente el
Contratista, lo que debera realizarse oportunamente y en concordancia con la
recepcion final de obra.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muferes y Hombres”

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

“Afio del Bicentenario def Congreso de Ia Republica del Perg”

6.5. Metodologia

6.6.

6.5.1. La consultoria de supervisioén desarrollara sus labores teniendo en cuenta los

criterios

recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones,

Reglamento Nacicnal de Metrados, Manual de Disefio Geométrico de
carreteras, Manual de especificaciones téchicas para la Construccidn de
Carreteras, Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccién con Cambio aprobado mediante Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamenio.

PLAN DE TRABAJO

El ejecutor del servicio deberé presentar al inicio del plazo del contrato su plan de
trabajo para ser revisado y aprobado por el drea usuaria, cuyo contenido minimo sera

el siguiente:

6.6.1. Supervisién del Expediente Técnico

6.6.1.1.

6.6.1.2.

Revision del Expediente Técnico, por cada una de las
especialidades, disposiciones de servicios basicos, disponibilidad
del terreno para la obra y revision de los puntos criticos.

Elaboracion del Informe de compatibilidad por cada especialidad y
especialista.

6.6.2. Supervision de Obra

6.6.2.1.
6.6.2.2.

6.6.2.3.

6.6.2.4,

6.6.2.5.
6.6.2.6.
6.6.2.7.
6.6.2.8.

6.6.2.9.
6.6.2.10.

6.6.2.11.
6.6.2.12.

6.6.2.13.

Revision, aprobacién y seguimiento al plan de ejecucidn de la obra.
Entrega del terreno, verificacion de permisos y de la documentacion
necesaria para el inicio de las obras.

Revisidn de las cartas fianzas y de las pédlizas de seguro del
contratista.

Control del cuaderno de obra duranie todo el proceso de
construccidn.

Verificar el replanteo de la obra y verificar el replantec de redes,
niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de detalle.

Control de calidad de las cbras.

Revision de las especificaciones técnicas.

Pronunciarse sobre consultas de interpretacidén de planos,
especificaciones, pruebas y/o ensayos.

Supervision permanente y directa de las labores del contratista.
Rechazar los trabajos defectuosos o insuficlentes y ordenar su
reemplazo yfo correccion.

Controlar la conservacion de las obras durante la construccion.
Verificacion de la elaboracién e implementacion y seguimiento al
Plan de Gestion de Calidad para la construccidn de las obras.
Verificacion de la implementacion y seguimiento al Plan de Gestion
de Riesgos para la construccién de las obras.
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6.6.2.14.

6.6.2.15.
6.6.2.16.

6.6.2.17.

6.6.2.18.
6.6.2.19.
6.6.2.20.
6.6.2.21.

6.6.2.22.
6.6.2.23.

6.6.2.24.
6.6.2.25.

6.6.2.26.
6.6.2.27.
6.6.2.28.
6.6.2.29.
6.6.2.30.

6.6.2.31.
6.6.2.32.

6.6.2.38.

6.6.2.39.

6.6.2.40.

6.6.2.41.

6.6.2.33.

6.6.2.34.
6.6.2.35.
6.6.2.36.
6.6.2.37.

Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se
sugieran.

Seguimiento al contrato de construccion.

Control de los plazos parciales y totales pactados para la
censtruccion.

Ordenar la intensificacion de las labores que estén atrasadas o
suspender [as que no estén contempladas o0 que se esién
ejecutando sin cumplir las especificaciones.

Verificar la atencion, por parte del contratista, de las observaciones
formuladas por la GSRLCC.

Control contable y financierc de la obra.

Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del
contratista.

Proveer los equipos y el personat propuesto por la supervision.
Gestion ante organismos por posibles afeclaciones que genere la
construccién de las obras.

Supervision a las instalaciones y equipos del contratista.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista en cuanto al
recurso humano.

Verificar la adecuada utilizacion de los recursos suministrados por el
contratista.

Verificar la calibracién y mantenimiento de los equipos utilizados por
el contratista.

Valorizar mensualmente los avances de obra.

Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista.
Recomendacién y sugerencias al coniratista con relacion a los
cambios o modificaciones de los procesos constructivos.

Asesorar al contratante en las controversias con el contratista.
Elaboracion de documentos y registros propios de las actividades de
la Supervision.

Verificar, analizar y validar la informacion y documentacion remitida
por el contratista.

Revisar y aprobar los planos de obra terminada.

Reuniones peri¢dicas con el Contratista y con la GSRLCC.
Comunicacién con la GSRLCC,

Pronunciarse sobre la necesidad de los presupuestos adicionales
y/o deductivos de obra.

Requerir el correcto mantenimiento de transito de todas las vias que
el contratista utilice para la ejecucion de la obra.

Verificacion de las condiciones de entrega de vias publicas
utiizadas por el contratista.

Mantener [a estadistica general de [a obra y &l archivo general del
proyecto.

Elaboracion de: informe de inicial, informes mensuales ylo
trimestrales, especiales y de oficio, de ser el caso; informe final de
obra y los informes que la GSRLCC requiera.

6.6.3. Recepcién de la Obra e Informe Final
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6.6.3.1. Recepcion de obra.

6.6.3.2. Informe Final.

6.6.3.3. Informe de revisidén de expediente de liquidacién final de efecucion
de obra.

6.6.3.4. Planos de replanteo.

6.6.3.5. Cambios efectuados durante el proceso de ejecucién. Formato de
control de cambios autorizados por el Supervisor, Proyectista y
Entidad si fuera el caso.

6.6.3.6. Informe de incompatibilidades entre expediente técnico y ejecucion
real del proyecto.

6.7. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El Equipamiento estratégico indicado para la supervision de la gjecucion de la obra, el
postor debera acreditar equipos de mayor capacidad, potencia y en cantidad mayor:

Oé ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
01 Estacion Total. Unid 01
02 Laptop. Unid 01
03 Camioneta 4x4. Unid 01

El equipamiento se acreditard como requisito para el perfeccionamiento del conirato

teniendo en cuenta:

v Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler v ofro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes

La entidad no proveera recursos, el postor asumira sus recursos.
REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEOROLOGICAS Y/O SANITARIAS

La consultoria de supervision desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios

recomendados en;

- Reglamento Nacional de Edificaciones,

- Reglamento Nacional de Electricidad,

- Reglamento Nacional de Metrados,

- Manual de Disefio Geomeétrico de carreteras,

- Manual de especificaciones técnicas para [a Construccion de Carreteras,

- Reglamento del Procedimiento de Contratacidn Ptiblica Especial para la
Recenstruccion con Cambio aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM de Reconstruccion con Cambios, y su modificatorias.

- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en adelante.

6.9. NORMAS TECNICAS

Norma Técnica de Seguridad durante la Construccion G. 050, NTP 370.055.1998,
Norma Técnica de Metrados, ASASHTO, A.C.l, Reglamento Nacional de
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio def Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”
“Afio del Bicentenarlo def Congreso tle fa Repablica del Perti™

Edificaciones, Manual de Disefio Geoméfrico de carreteras y el Manual de
especificaciones técnicas para la Construccion de Carreteras.

IMPACTO AMBIENTAL

El consultor debera desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y permiso de declaracion
ambiental.

GESTION DE RIESGO

El consulior debera desarrollar sus labores teniendo el Informe de Gestion de
Riesgos, adjunto al expediente técnico de [a obra, debiende comunicar a la Gerencia
Sub Regional sobre los riesgos ocurridos durante la ejecucion de la cbra.

SEGUROS

El consultor deberda contar con Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) para todo su
personal que lo acompafia.

REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL REQUISITOS DEL
CONSULTOR

6.13.1. Perfil del Consultor
El consultor debera ser una persona natural o juridica el cual debera
proporcionar el personal profesional, técnico, especialista y con [a experiencia
en el tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con |a debida
implementacion de equipo informatico y comunicacion que le permita cumplir
eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal asignado a obra sera contratado con caracter de dedicacion
exclusiva y permanente, por el tiempo vy en la oportunidad que sefialen en su
Propuesta Econdmica, no estande permitido su cambio salvo razones de
fuerza mayor debidamente comprobadas y con autorizacion del GERENCIA
SUB REGIONAL.

El personal que labore para la Supervision estara dispuestc a efectuar
trabajos en dias domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando asl se
requiera, sin que esto signifique costo adicional para la GERENCIA SUB
REGIONAL.

LA GERENCIA SUB REGIONAL podra solicitar cambios del personal de la
Supervision en cualquier momento, cuando lo considere conveniente para el
beneficio de la cbra.

a. Especialidad de Ia Consulteorfa
El postor sea persona natural o jurldica, debera estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, como Consultor en obras viales,
puertos y afines; asimismo, debera contar con una Categorfa “B” o
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superior y no encontrarse en el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado.

b. Condiciones de los consorcios

De conformidad con &} articulo 49 del RLCE, se ha establecido un nimero
maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacién en la
ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia,
consignar el o los parrafos siguientes:
- De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de
consorciados es de tres (3) integrantes.
- Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion de!
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia en la especialidad, es de 40%

CARTA DE LINEA DE CREDITO

El postor debera acreditar a fravés de Carta de Linea de Crédito,
equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a los
montos y condiciones sefialados en las bases, de conformidad con el
reglamento de reconstruccién con cambiocs.

6.13.2. Del planten profesional especialista

De conformidad con el Expediente Técnico, se estd considerando el plantel
personal especialista, teniéndose en cuenta la naturaleza, complejidad vy
envergadura de la obra a ejecutar, el plazo de ejecucién y las cendiciones de
mercado, acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios
establecidos para estos profesionales en el expediente técnico.

Debiendo estos, ser profesionales con experiencia para una correcta supervision
de la ejecucion de la obra que cumpla con los objetivos de! proyecto.

6 iTEM CARGO CANT.| PROFESION EXPERIENCIA-ESPECIALIDAD
E! profesional especialista debe contar
con una experiencia minima de 72
El profesional |meses, en el cargo de “Supervisor de
Jefe de . n N s om
especialista debe | obra”, yfo “Jefe de Supervision®, yfo
1 Supervision o1 ., . " " . L
ser “Ingeniero Inspector de Obra”; en la ejecucién de
Civil", Titulado | obras yfo supervision de ejecucion de
obras iguales y/fo similares al objeto de la
convocatoria.
E! profesicnal
- especialista debe | El profesional especialista debe contar
Especialista en w : L .
ser “Ingeniero | con una experiencia minima de 48 meses
Suelos y . M -
2 . 01 Civil° y/o en el cargo de “Especialista en suelos y
Pavimentos . . w w ) .,
Ingeniero pavimentos”, y/o “, en la ejecucion de
Gedloge”, cobras yfo supervisidn de ejecucion de
Titulado obras en general.
Especialista en El profesional | El profesional especialista debe contar
3 | ObrasdeArtey!| 01 especialista debe | con una experiencia minima de 48 meses
Drenaje ser“Ingeniero | en el cargo de “Especialista en obras de
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Civil" ylo arte y drenaje”, en la ejecucion de obras
Ingeniero ylo supervision de ejecucion de obras
Hidraulico", iguales y/o similares al objeto de Ia
Titulado convocatoria.
El profesional especialista debe contar
Especialista en El profesional | con una experiencia minima de 48 meses
4 Metrados y o1 especialista debe | en el cargo de “Especialista en Metrados
Valarizaciones ser“Ingeniero |y valorizaciones”, en la ejecucidn de
Civil", Titulado | obras yfo supervisién de ejecucion de
cbras en general,
El profesional
especialista debe | El profesional especialista debe contar
Especialista en ser “Ingeniero | con una experiencia minima de 48 meses
5 Impacto 01 Ambiental, y/fo |en el cargo de “Especialista en impacto |
Ambiental ingeniero civil, |ambiental’, en la ejecucidn de obras yfo }
yfoingeniero | supervisién de ejecucion de obras en |
industrial”, general.
Titulado

Asi mismo, el plantel profesional se acreditara para la susctipcidon del contrato,
teniendo en cuenta lo siguiente:

v las calificaciones del plantel profesional especialista se acreditardn con copia
simple de TITULO PROFESIONAL a nombre de la nacion. ;

v La expetiencia del plante] profesional especialista, se acreditara con cualquiera i
de los siguientes documentos: (i} copia simple de contratos y su respectiva |
conformidad o (i} constancias o (iii) cerlificados o (iv) cualquier otra
documentacidn que, de manera fehaclente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

v Se considerard obra similar a: Construccién, creacién, reconstruccion,
remodelaciéon, mejoramiento, renovacion, ampliacion, rehabilitacion, y/o
instalacién de carreteras con superficie de rodadura a nivel de sello
asfaltico, ylo carpeta asfaltica en frio ylo carpeta asfaltica en caliente
ylo superficie a nivel de bicapa y/o Sturry Seal.

v Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar
como minimo los siguientes datos: (i) Fecha de inicio (dia, mes y afio), (ii) Fecha
de término (dia, mes y afio), (iii) el cargo desempefiado, (iv) el objeto de la
contratacion y (v) cliente o empleador. Asi mismo se infarma que [a fecha de i
emisién del documento no se considerara como fecha de término del servicio,
esta deberd sefalarse expresamente.

v De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo |
{raslapado.

v El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en
.caso el supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de
una cbra a la vez, salvo la contratacién de supervisién de obras convocada por |
paquete. En este caso, la participacién permanente, directa y exclusiva del
supervisor, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 79 del Reglamento.

¥ La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio
de su parlicipacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los
profesionales titulados en el Peri como para los titulados en el exiranjero.

¥ Se precisa que el participante debe tener en cuenta que: “Las constancias y/o
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certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser
emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la
organizacién intema de la entidad publica o privada donde dicho profesional
adquirid la experiencla, pues solo asl se demostraria fehacientemente la
experiencia adquirida, conforme lo sefala la Opinidn N°105-2015/DTN". Hecho
que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la Entidad.

6.14. LUGAR DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

La prestacion se realizara en la siguiente ubicacion:

Departamento: Piura
Provincia: Ayabaca
Distrito: Ayabaca
Localidad: ESPINDOLA
@ 6.15. PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecucion del servicio es de Ciento Veintiiin (121) dias calendario, los
cuales corresponden: Noventa y uno (91) dias calendarios para la ejecucion de la
obra y (30) dias calendario para la etapa de Recepcidén de Obra, Enirega de Informe
Final de Obra, Revision y Levantamiento de Observaciones de la Liguidacion del
Ejecutor de Obra y, entrega de la Liquidacion de la Consultoria de Obra,

El plazo de ejecucién del servicio, se computa desde la entrega de terreno para el
inicio de [a ejecucién de la obra, o al dia siguiente de su designacion como supervisor,
en caso de que, la obra haya iniciado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad
final del servicio luego de [a etapa de liquidacion, 30 dias luego del término del plazo
contractual de la ejecucidén de la obra y correspondiente al levantamiento de
observaciones y revision de informe de liquidacion de obra, dicha conformidad sera
emitida por el area usuaria; durante todo este periodo el Supervisor emitird un informe
mensual de aclividades realizadas e informes especiales requeridos a favor de la
Divisién de Obras y Liquidaciones de la GERENCIA SUB REGIONAL.

. PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION deberd mantener permanentemente informado a la GERENCIA

SUB REGIONAL sohre ef estado de la ejecucion de los frabajos y de los servicios

prestados. La presentacion de los informes se tomara en cuenta de acuerdo a los

Articulos 79 y 80 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial |
para la Reconstruccién con Cambios aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-

PCM, para lo cual debera presentar:

6.16.1. Informes Mensuales:
Dentro de los cinco (05) dias siguientes al término del periode valorizado, en |
los cuales incluira la siguiente informacién: |
6.16.1.1. Indice numerado. |
6.16.1.2. Datos Generales de la obra y control de cartas fianzas.
6.16.1.3. Resumen de la valorizacion.
6.16.1.4. Avance Fisico de la Obra respecto al Cranograma de Ejecucion

de Obra Vigente.
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6.16.1.5.

6.16.1.6.

6.16.1.7.

6.16.1.8.

6.16.1.9.

6.16.1.10.

6.16.1.11.

6.16.1.12.

6.16.1.13.
6.16.1.14.
6.16.1.15.
6.16.1.16.

6.16.1.17.
6.16.1.18.

Estado de ejecucién de la obra y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

Problemas surgidos durante la ejecucién de la obra y soluciones
adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del
Cronograma de Ejecucion de Obra.

Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el
CONTRATISTAY que ccasionen dafios a la obra y/fo a terceros.
Reslmenes de los wolimenes de trabajo por partidas y
rendimientos promedios alcanzados por el CONTRATISTA.
Resumenes y andlisis estadistico de las pruebas de laboratorio y
de los controles de la calidad de los materiales a utilizar o
utilizados en obra.

Resumen de los frabajos programados para el mes siguiente y
control de avance de los frabajos programados en el mes
anterior.

Resumen del estado econémico de la obra. Incluir un Anexo que
demuestre los adelantos de materiales otorgados al
CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y con
reajuste por amortizar.

Organizacién de la SUPERVISION y recursos empleados
durante el periodo que cubre el informe, indicando ademas las
labores efectuadas. Resumen de:

Notas trascendentes del Cuaderno de Obra.

Documentacidn cursada. ’

Reuniones Técnicas.

Se anexaran graficos, curvas de avance, panel fotografico
{minimo 12 folos).

Informe de los especialistas.
El informe seré presentado a la GERENCIA SUB REGIOCNAL en
un (01) documento impreso original y tres (03) copias a color can
fotos a color, ademas se presentara el archivo digital (CD ROM)
en el original y en las copias.

Informes Especiales

6.16.2.1.

Referidos a eventos ocumidos, solicitudes y/o reclamos del
CONTRATISTA, evaluaciones y/o recomendaciones técnicas de
los especialistas, efc. asi como cualquier informe gque sea
solicitado por LA GERENCIA SUB REGIONAL y que se
encuentre dentro del alcance del servicio de la SUPERVISION,
Se presentara en un (01) original y tres (03) copias, ademas se
presentard en archivo digital (CD ROM) en el original y en las
copias.
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6.17. VALORIZACIONES

El Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Valorizaciones Contractuales
mensuales presentadas por el coniratista ejecutor (original y dos copias), con
separadores, las mismas que deberan contener lo siguiente:

6.17.1.
6.17.2.
6.17.3.
6.17.4.
6.17.5.
6.17.6.
6.17.7.
6.17.8.
6.17.9.

6.17.10.
6.17.11.
6.17.12.
6.17.13.
6.17.14,

6.17.15.

6.17.16.
6.17.17.

6.17.18.
6.17.19.
6.17.20.
6.17.21.

6.17.22.

6.17.23.
6.17.24.

Carta del supervisor.

indice numerado.

Carta de! contratista.

Factura del contratista.

Hoja de resumen de valorizacion.

Valorizacion de avance de obra.

Reajuste correspondiente a la aplicacion de la férmula polinémica.
Deduccién por adelantos otorgados.

Planillas de metrados realmente ejecutados.

Ensayos de contro! de calidad del material.

Prueba de ensayos.

Prueba de calidad de agregados a utilizar.

Diseiio de mezclas.

Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter
obligatorio.

Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOV{CER,
ESSALUD.

Coplas del cuaderno de obra.

Copia de avance semanales segun informe especial requerido en [tem
5.18.2.

Panel fotografico.

Informe de ingeniero residente.

Datos generales de la obra y control de cartas fianzas.

Descripcidn de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los
problemas presentados y como se seclucionaron.

Controlar y evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, en concordancia con la Directiva N°012-2017-0SCE/CD.

Informes de los especialistas.

Copia de contrato de ejecucion de obra,

. INFORME INICIAL DE SUPERVISION

Se debera presentar un Informe INICIAL, en el cual se debe adjuntar el Informe de
Compatibilidad del Expediente Técnico, en un {01) original y dos (02) copias,
incluyéndose ademas el archivo digital (CD ROM) en el original y en cada copia,
debiendo contener como minime, Ia siguiente documentacién con separadores:

6.18.1.
6.18.2.
6.18.3.
6.18.4.

Carta del supervisor.

Indice numerado.

Descripcion del proyecto y de las metas a ejecutar.
Compatibilidad de los metrades a ejecutar por partidas.
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6.19.

6.18.5.

6.18.6.

6.18.7.

6.18.8.

6.18.9.
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De existir consultas y/u cbservaciones al expediente técnico de |a obra, se
debera comunicar a {a Entidad con el Caracter de Muy Urgente, con la
finalidad que la misma tenga conocimienio de las deficiencias, errores u
omisiones al expediente técnico de la obra y por ende absolver dichas
consultas y/u observaciones en el plazo establecido por el del Reglamento
del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién
con Cambios aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,
supletoriamente a la Ley de Contrataciones del Estado.

Consignar los posibles riesgos que se puedan presentar durante Ia
ejecucion de [a obra, asi como las soluciones que se estarfan empleando
para mitigar dichos riesgos.

Consignar los impactos negativos que puedan suscitar durante la ejecucién
de la obra, asi como las soluciones que se estarian empleando para mitigar
dichos riesgos.

Cronograma de la participacion del personal ofertado, con la finalidad de
verificar el plazo que emplearan durante la ejecucion de la obra, el cual
debe estar concordante con el plazo de ejecucién de la misma.
Conclusiones y Recomendaciones

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO

Se debera presentar un Informe de manera mensual, en un (01) original y dos (02)
copias, el cual debe incluir el archivo digital (CD ROM}) en el original y en cada copia,
debiendo contener como minimo, la siguiente documentacion con separadores;

6.19.1.
6.19.2.
6.19.3.
6.19.4,
6.19.5.
6.19.6.
6.19.7.
6.19.8.
6.19.9.

6.19.10.
8.19.11.

6.19.12.
6.19.13.
6.19.14,

6.19.15,
6.19.16.
6.18.17.
6.19.18.
6.19.19.
6.19.20.

Carta del supervisor.

indice numerado.

Datos generales de la SUPERVISION y control de cartas fianzas.

Factura o recibo por honorarios del supervisor.

Actividades desarrolladas durante el mes.

Memocria explicativa de la ejecucion de Ia obra.

Hoja resumen de valorizacion.

Valorizacion reajustada de avance de obra.

Certificado de ensayos de laboratorio y control de calidad de los materiales
empleados — protocolo de prueba, solicitados por la Consultoria de
Supervision a traves de un Laboraterio de Suelos y Pavimentos, comentado
con analisis estadlstico.

Gréfico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado.
Resumen de las comunicaciones mas importantes y recomendaciones para
el cumplirmiento oporfuno de la meta.

Documentos tramitados ante la entidad (copia).

Comentarios de ejecucion de obra por el supervisor.

Informe de los especialistas que han sido participes en la ejecucion mensual
de la obra, asi como su Certificado de Habilidad, Registro Nacional de
Proveedores {(RNP).

Copia del pago del seguro contra todo riesgo (SCTR) del "personal.

Copias del cuaderno de obra.

Copias del cuaderno de autocontrol.

Panel fotografico.

Informe ingeniero residente y de los especialistas.

Copia del contrato del supervisor.
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6.19.21. Conclusiones y Recomendaciones
6.20. INFORME FINAL DE SUPERVISION

A la culminacién de la obra, se debera presentar un Informe Final de la Obra, en un
(01) original v dos (02) copias con separadores Index tabs, el cual debe incluir un
archivo digital (CD ROM) en el criginal y en cada copia; en el que resuma el
desarrollo de la obra y los servicios prestados, el mismo que contendra la siguiente
informacion:

6.20.1. Carta del supervisor.

6.20.2. Indice numerado.

6.20.3. Descripcion del proyecto y de las obras como finalmente fueron ejecutadas.

6.20.4. Resumen de los metrados de trabajos por partidas.

6.20.5. Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA. Personal y equipo
empleado por el CONTRATISTA.

6.20.6. Cambios yfo modificaciones en el proyecto ocasionados por las condiciones
realmente encontradas durante la ejecucién de la obra.

‘6.20.7. Valorizaciones de la obra contratada, adicionales, etc.

6.20.8. Eventos especiales ocurridos durante la construccion y el equipamiento de
Iz obra.

6.20.8. Control del programa de construccion vs lo realmente ejecutado.

6.20.10. Panel fotografico de todo el proceso constructivo de la obra.

6.20.11. Conclusiones y Recomendaciones

6.21. INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA PARA REVISION Y/O CONFORMIDAD

Se debera presentar en un (01) original y dos (02) copias, el cual debe incluir un
archivo digital (CD ROM]) en el original y en cada copia. La revisién y aprobacion de
dicho informe estara a cargo de la Division de Obras y Liquidaciones de la
GERENCIA SUB REGIONAL.

6.21.1. Carta del contratista dirigido a la GERENCIA SUB REGIONAL.

6.21.2. Indice numerado.

6.21.3. Valorizaciones Contractuales re calculadas.

6.21.4. Antecedentes, conformado por lo siguiente:

6.21.5. Contrato de Ejecucién de obra.

6.21.6. Acta de entrega de terreno.

6.21.7. Acta de recepcion de obra.

6.21.8. Resolucion de aprobacion de adicionales y ampliaciones de plazo, de ser el
caso.

6.21.9. Coplas de hojas del cuaderno de obra donde figure el inicio y fin de obra.

6.21.10. Comprobantes de pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER.

6.21.11. Memoria descriptiva valorizada.

6.21.12. Calculo de saldo de liquidacion, efectuado por el contratista.

6.21.13. Metrado post construccion.

6.21.14. Cerificado de garantia de maleriales y de control de calidad efectuado en
obra {Criginales).

6.21.15. Calendario valorizado de avance de obra.
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6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.
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6.21.16. Copia de planilla electrénica correspondiente a la obra, con firma del
contador.

6.21.17. Declaracién jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto
de pago de tributos generados por la gjecucion de la obra.

6.21.18. Panel fotografico.

6.21.19. Planos de replanteo.

6.21.20. Cuaderno de obra original.

6.21.21. Cerlificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados,
responsable o usuario final de la infraestructura.

6.21.22. Cd contenido la liquidacion de obra presentada.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LIQUIDACION

6.22.1. Informe de incompatibilidades encontradas en la etapa de ejecucion de obra
relacionadas a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que
debera ser elaborado para adjuntar a [a liquidacion del contrato.

6.22.2. En un (01) original y tres (03) copias. Adicionalmente se presentara esta
informacién en CD ROM. ‘

ADELANTOS
No se otorgara ningun tipo de adelantos.

SUBCONTRATO
No se autoriza el(los) sub contrato(s) de ejecucion de obra.

CONFIDENCIALIDAD

El consultor debera resguardar toda informacion relacionada a la prestacion del
consultorio y [a ejecucion de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva
absoluta en el manegjo de informacion a la que se tenga acceso y que se ehcuentre
relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a
terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha cbligacién
comprende la informacion que se entrega, como también [a que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicio de consultoria.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual le corresponde a la GERENCIA SUB REGIONAL.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

6.27.1. Se controlard mediante cuadernc de asistencia el ingreso y salida del

supervisor, los especialistas y personal calificado.
6.27.2. Controles de calidad de ejecucion de la obra — Dossier de Calidad.




GERENCIA SUB | DIRECCION suB
REGIONAL “LUCIANO | REGIONAL DE s'l‘fl'g{ﬁg AgFOP?EBE‘?As
CASTILLO COLONNA™ | INFRAESTRUCTURA .

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muferes y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afio del Bicentenario del Congreso de la Reptblica de! Pera™

6.28. FORMA DE PAGO

6.28.1. Bajo el sistema de contratacién mixia, por Tarifas la ejecucién y a suma
alzada la liquidacion de obra.

SUPERVISION . SISTEMAS TARIFAS MENSUALES
LIQUIDACION - SISTEMAA SUMA ALZADA
N°'DE  |PERIODOO| TARIFA VALOR
DEL OBJETO | PERIODOS DE | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPO TIEMPO | UNITARIA TOTAL
gg‘;iRV'S'ON DE 35 MESES S/54,332.93| S/190,165.25
LIQUIDACION DE 30 DIAS DE LIQUIDACION S/18,993.28
OBRA
x S/209,158.53

6.28.2. La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de
la Consultoria de Supervision, en forma mensual de acuerdo a la prestacion
debidamente efectuada del servicio de supervision que se cuantificara en
base al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los integrantes del
plantel profesional de la supervision, conforme a la cferta presentada por el
contratista supervisor en el proceso de contratacion, para el cual se debera
presentar en cada informe de valorizacion de supervision todos los
documentos sustentatorios de la presencia de personal (fotograffas de cada
uno por dia de su participacion en formato digital, CD), ademas de informe
susciito por cada unc de ellos validado par el representante legal de las
funciones realizadas durante el periodo de valorizacion.

6.28.3. En el caso que la prestacion del servicio de consultoria para la supervision
de la obra corresponda a periodos menores a un mes, la contraprestacion a
favor del contratista supervisor se cuantificara en forma proporcional a los
dias de la prestacion debidamente efectuada.

. FORMULA DE REAJUSTE

6.29.1. Se establecerad mediante K=Ir/lo
Donde: Ir: indice de precio a la fecha de reajuste
lo: indice de precio a la fecha de presupuesto.

Se aplicard el Indice unificado N°38 — indice General de Precios al
consumidor.

6.30. PENALIDADES APLICABLES

6.30.1. Penalidad por mora en la ejecucion de la Prestacion. En caso de retraso
injustificado en la ejecucion de las prestaciones a2 GERENCIA SUB
REGIONAL aplicara al Supervisor la penalidad sefialaba en el numeral
62.2), Articulo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con |
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. |
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6.30.2. Ofras penalidades de acuerdo al Articulo 134°, distintas a la mencionada en

el Art. 62.3), del precitado articulo del Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccidn con Cambios
aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%); de célculo independiente a la
penalidad por mora; del monto del contrato vigente. Los supuestos de
aplicacién de penalidad se describen a continuacion ademéas de su
procedimiento mediante el cual se verifica.

Para el calculo, el % de penalidad se aplicara al monto del contrato vigente.

PENALIDADES
N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FOFI:I &%DE PROCEDIMIENTO
CONTROL TECNICO
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el s:c?:{?na dolrnfgzngbra dz:
01 personal ofertado y la Entidad no haya aprobade la sustitucidn 050 UIT . . ¥
. R . N area usuaria, por cada
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones .
s ocurrencia.
del profesional al ser reemplazado,
INFORME DE COMPATIBILIDAD, 21100 Segun informe del
02 Por no presentar dentro de los primeros siete (07) dias Monto del coordinador de obra ylo
calendario el informe de Compatibilidad del Expediente Técnico Contrato area usuaria.
con el terreno de la obra.
Segun informe del
CUADERNO DE OBRA, 1/1000 coordinador de obra y/o
03 Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el momento de la Monto del area usuaria, por cada
inspeccion por parte de personal de LA ENTIDAD. Contrato vez que lo verifiqgue en
visita a la misma.
INFORME DE LOS ESPECIALISTAS SEGUN PROPUESTA. Segtin informe del
Por no presentar dentro de los primeros siete (07) dias coordinador de obra ylo
. . - . 51000 .
04 calendaric el infome de revisién del expediente por los Monto del drea usuvaria, por cada
especialistas propuestos por el contralista. Se harad efectiva la Contrato profesional y por cada
Rec penalidad por la no presentacion de cada informe del dias que lo verifique en
1 [fo,% especialista, siendo suficiente la sustentacidn del hecho con visita a [a misma.
4G “dNinforme por parte de personal de la entidad,
EGURIDAD EN LA OBRA
%
o8 /{NDUMENTAR[A E IMPLEMENTOS DE PROTECCION Segtin informe del
ﬂsﬁ’ﬁ PERSONAL. . : . . 3/1000 coordinador de obra yfo
Cuando el Supervisor permita que el trabajador [abore sin ellas o . .
[ X . . Monto del area usuaria, por cada
que las tenga incompletas. Los implementos de proteccién del .
L -, . Contrato vez que lo verifique en
persanal son: proteccién auditiva, proteccién para cabeza, L .
i . . " . visita a la misma.
protecci6n respiratoria, ropas de proteccion para pies.
INFORMA DE ACCIDENTES. sioop | Segun  informe - del
. : : cocrdinador de obra yfo
06 Cuando el stupervisor no reporte accidentes acontecidos durante Monto del .
area usuaria, por cada
el desarrollo de la obra. Contrato .
ocurrencia,
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
Segtn informe del
EQUIPO DE SUPERVISION. 311000 coordinador de obra yfo
o7 Cuando el supervisor no cuenta con los equipos minimos Monto del area ustaria, por cada
requeridos o que los tenga incompletos para la supervision de la Contrato dia que lo verifique en
obra. visita a la misma.
08 3/1000 Segln  informe  de!
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CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA, Monto del coordinador de cbra ylo
Cuando e! supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. Contrato area usvaria, por cada
Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los dia que lo verifique en
requerimientos técnicos minimos yo las especificaciones visita a la misma.
técnicas yfo planos del expediente téenicos; también cuando no
presente los informes mensuales de control de calidad.
INFORME.
Por no presentar el Informe mensual de Obra cencluida la
valorizacion, dentro los primeros cinco dias calendarios de!l mes
siguiente.
| Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual y Valorizacién, Segin  informe  del
. . L 1100 .
conteniendo; texio del informe, texto de valorizacion, fotos de la coordinador de obra yfo
09 - . . . Monto del .
obra, video de filmacion del proceso constructivo en forma darea ustaria, por cada
. . Contrato .
secuencial de los trabajos de la obra. ocurrencia.
Se hace constar, que las fotografias (min. 12) adjuntadas en el
informe mensual y valorizacién (original y 03 copias) deberan ser
impresas a color.
Cuando no presenten el cronograma de efecucién y curva "S"
CALIDAD DE MATERIALES.
Cuando el supervisor apruebe materiales que no cumplan los Segtin infome  del
requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad sera por 4/1000 coordinader de obra yfo
10 cada caso detectado. El supervisor debera informar para el retiro Monto del area usuaria, por cada
de dicho material y reemplazarlc por otro que cumpla con las Contrato caso detectado en visita a
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo la misma.
alguno para la Entidad.
PARTIDAS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES Segtin informe del
TECNICAS., 5/1000 coordinader de obra ylo
" Cuando el supervisor apruebe o no rechace, por cuaderno de Monto del drea usuaria, por cada
obra, partidas que son ejecutadas de acuerdo a las Contrato caso detectado en visita a
especificaciones técnicas det expediente técnico de 1a obra. la misma.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS.
Cuando el supervisor apruebe materiales que no cuenten con los
t\certificados yfo ensayos yfo pruebas de calidad previos a su . \
Y ; S . Seguin informe del
nUtilizacion o que garanticen [a correcta fabricacion, El supervisor 2/1000 "
B> . . g ;i coordinador de obra y/o
ebera informar sobre el refiro de dicho material y reemplazo por | Monto del i .
. . drea usuaria, por cada
otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de Contrato
. . . . R caso detectado.
aseguramiento de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Entidad.
CONTROL ADMINISTRATIVO
CUADERNO DE AUTOCONTROL.
Por la no apertura del Cuaderno de Autocontrol de Permanencia
en obra (ingreso y salida), donde ademas debera anotar Seglin informe del
cualquier desplazamiento que realice fuera de obra. coardinador de obra yio
" 2/1000 X .
13 Por la no presentacién del Cuaderno de Autocontrol, se hace Monto del area usuaria, por cada
constar, que obligatoriamente, las paginas del Cuaderno de ocurrencia o por cada vez
. . X Contrato . .
Autocontrol de permanencia de obra, deberan ser adjuntadas en que lo verifique en visita a
el informe mensua!l comespondiente, conjuntamente cop las la misma.
paginas del cuadernc de obra. (Copia comespondiente a la
Entidad).
14 11100 Segln informe del
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NO PRESENTAR. Monto del coordinador de obra ylo
Por no presentar oportunamente y debidamente sustentada de Contrato area usuaria, por cada
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ocurrencia.

la documentacion correspondiente a: Consultas, Ampliaciones de

plazo ~ A adicionales y Deductivos. <

SUPERVISOR

Segun informe del
coordinador de obra yfo
drea usuaria, por cada
dia en que el personal de
la supervisién no haya
anotado su presencia o
ausencia, en el cuaderno
de autocontrol.

Cuando el personal de LA ENTIDAD, no ubique al Supervisor en
obra (en el momento de la inspeccicn), éste acudira al Cuaderno
de Autocontrol de Permanencia en Obra, en caso de no estar 17100
15 anotado el lugar del desplazamiento, se aplicard una multa | Monto del
seqin penalidad sobre e! Monto del Contrato, por cada dia en Contrato
que el persanal de la supervisién no haya anctado su presencia
o ausencia, en el cuadermno de autocontrol, siendo suficiente [a
sustentacitn de este hecho con un acta firmada por el perscnal
de LA ENTIDAD que visitd (a obra.

\I_ ) FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO. Segin inffoome  del
™ El supervisor y los profesionales propuestos deben controlar la coordinador de obra ylo

gjecucion de los trabajos efectuados por el Contratista, 17100 drea usuaria, por cada
16 L . Monto del .

asistiendo, el supervisor, en forma permanente y {odos los dias c dia y por cada integrante

! . ontrato -

laborables de la obra, y los demas profesionales durante el | de la supervision que no

periodo de su participacidn, haya asistido a obra.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN

PROPUESTATECNICA.

Para la supervision de [a obra, el contratista supervisor utilizara

al personal profesional propuesto dentro de su propuesta técnica, Segtin informe del

no estando pemnitido cambio a salvo por razones de fuerza 3100 coordinador de obra ylo
17 mayor (Pronunciamiento N°149-2010/DTN) por [o que la multa Monto del drea usuaria, por cada

sera efectiva si no se cumple con las razones descritas en el Contrato ocurrencia y por cada

pronunciamiento. profesional.

La revisidn y confermidad serd otorgado por la Oficina
Encargada de las Contrataciones — OEC, con aprobacién de la
Divisién de Obras y Liguidaciones.

INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO.
1\Cada profesional propuesto seguin especialidad debera presentar
AN . s . 11100 X
fasu informe técnico en el que deberd incluir 10 fotografias a color Monto del coardinador de obra vlo
el profesional propuesto desamollando sus labores en obra en area usuaria, por cada
N o N Contrato .
cada informe de valorizacién, debidamente firmado, en caso ocurrencia.

contrario se aplicara la multa, por mes y/o en cada valorizacién.

Segln informe del

INFORME DE INCOMPATIBILIDAD DURANTE EL PROCESOQ
CONSTRUCTIVO. 1100 Seglin informe de!
19 Por no presentar el informe de Incompatibilidades encontradas Monto del coordinador de obra yfo
en la etapa de ejecucién de la obra relacionadas a las Contrato area usuaria.

deficiencias o carencias del expediente técnico las mismas que
deben ser tramitadas como cansulta,

INFORME DE INCOMPATIBILIDADES.

Por no presentar el informe de incompatibilidades encontradas
en la etapa de ejecucién de I3 obra relacionada a las deficiencias
o carencias del expediente técnico, que debera ser elaborado
para adjuntar a la liquidacion de contrato.

1/100 Segiin  informe  del
Monto del | coordinador de cbra y/o
Contrato area usuaria,

20

21000 Segun informe del
21 INFORME DE GESTION DE RIESGOS. Monto del | coordinador de obra yio
Por la no anotacion de manera semanal (como minimo) en Contrato area usuaria.
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cuademo de obra def seguimiento y control de plan de gestidn de
riesgos del expediente técnico.

1/100 Seglin informe del
22 INFORME.DE LIQUIPAC_ION [.)E OBRA. A Monto del coordinador de obra yfo
Por no revisar la liquidacién e informar su pronunciamiento sobre i -
la risma Contrato area usuaria,

NOTA:
La visita de inspeccion de obra, la puede realizar cualquier trabajador de la DIVISION DE OBRAS Y
LIQUIDACIONES, quien debe levantar un acta con el personal del Ejecutor y/o Supervisor que se
encuentre en obra, esta acta debe ser remitida al coordinador de obra, para qgue en caso el supervisor
haya incurrido en supuesto de penalidad, proceda de acuerdo a lo previsto en el numeral 6.30.

6.30.2.1. Procedimiento de evaluacién y aplicacién de penalidades.
El procedimiento a seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la
presentacion de descargos por parte de la supervision, sera como se
f-) indica a continuacion:

6.30.2.1.1. Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de
la Gerencia Sub Regional o el Coordinador de Obra o
Inspector de QObra, advierte que el Jefe de Supervision ha
incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, elaborara un Acta de Constatacion, la cual
sera suscrita por el funcionaric y uno o mas de los
trabajadores presentes (Ing. Supervisor o Ing. Inspector, Ing.
Residente, Ing. Asistente, almacenero, efc.)

6.30.2.1.2. El funcionario o Coordinar de Obra o Inspector de obra que
verifica, elevara un informe de lo actuado a la Divisidén de
Obras y Liguidaciones en el que adjuntara el acta indicada en
el parrafo anterior, calificando el tipo de penalidad incurrida.

6.30.2.1.3, La Division de Obras y Liquidaciones nofificarda a la
supervision mediante carta simple, adjuntando el informe del
funcionario o coordinador en el que se indicara el plazo con el
que cuenta el supervisor para presentar su descargo, el cual
no sera mayor a 3 dias calendario contados a partir del dia
siguiente de recibida la notificacion.

6.30.2.1.4. El supervisor presentara su descargo debidamente
sustentado.

6.30.2.1.5. El coordinador de obra evaluara el descargo del contratista,
emitiendo informe con las recomendaciones a seguir. El
resultado se notificara al contratista.

6.30.2.1.6. De no presentar la supervision el descargo en el plazo
otorgado se procedera a la aplicacion de [a penalidad.

6.30.2.1.7. De ser procedente, mediante informe de la Division de Obras
y Liquidaciones en calidad de area usuaria, se le hara de
conocimiento a la Oficina de Logistica para la aplicacion de la
penalidad correspondiente, la cual serd efectiva en la
valorizacién siguiente o en la liquidacion del contrato o de ser
el caso se descontara de las garantias presentadas por la
supervision. Se exime de la penalidad por sustitucién de
personal establecido en el contrato en los siguientes casos:
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v Por fallecimiento del {os) profesional (es) propuesto (s).

v Por enfermedad que impide la permanencia del
profesionali  debidamente  sustentado con la
documentaciéon que certifique la atencidn medica,
prescripcién médica y todo lo referente a su atencidn
médica.

v Por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N°149-
2010/DTN) Despido del profesional por disposicion de [a
entidad.

6.31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

6.31.1. Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha
correspondido desemperiar, durante el periodo de SIETE (7) ANOS
ﬂ contados a partir de [a finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

v' Garantizar la calidad de los servicios que preste vy la idoneidad del
personal a su cargo.

v" Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la construccidn.
Cumplir y-hacer cumplir la reglamentacion vigente, asf como las normas
de control, de la Contraloria General de la Reptblica, en lo concerniente
a la construccion de obras ptblicas.

v Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del
ejecutor.

6.32. NORMATIVA ESPECIFICA

Constitucion politica del Peru.

Ley N® 27783, Ley de Bases de Descentralizacién.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Normas
Modificatorias.

> Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

VVYY

v

Ley N°27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Centrol y de la Contraloria

General.

Reglamento Nacicnal de Edificaciones,

Reglamento Nacicnal de Electricidad,

Reglamento Nacional de Metrados,

Manual de Disefio Geomeétrico de carreteras, |
Manual de especificaciones técnicas para la Construccion de Carreteras,

Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambio aprobado mediante Decreto Supremos N° 071-2018-

PCM de Reconstruccion con Cambios, |
Norrma Técnica de Seguridad durante la Construccion G. 050, |
NTP 370.055.1999, |
Norma Técnica de Metrados,

Normas ASASHTO,

Normas A.C.|
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» Normas scbre consideraciones de mitigacion de riesgos ante desastres en
términos de organizacion, funcion y estructura.

» Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil Vigente.

» Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales.

¥ Ofras Normas que sean aplicables.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.33. RESPONSABILIDAD DEL AREA USUARIA

> La Gerencia Sub Regional entregara al Consultor por intermedio de la Division de
Obras y Liquidaciones, toda la documentacién existente relacionado al Proyecto
(PIP Viable) en medios magneéticos de existir.

¥» Cabe sefialar que las coordinaciones con la Divisidon de Obras y Liquidaciones
seran con profesionales técnicos de las oficinas competentes.

¥ Para recabar la informacion adicional relacionada al proyecto, lo solicitard a la
Gerencia Sub Regional, donde encontrara informacion basica que debera ser
analizada, revisada y complementada para el desarrollo de la ejecucion de la obra.
Es obligacion del censultor validar la informacion mediante trabajo de campo e
informacidn secundaria obtenida mediante investigacidn.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Requisitos:
En el caso de consorcios, este documento requiere [a firma de todos los integrantes del consorcio.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:
\Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los

‘ih ntegrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
deéos integrantes del consorcio asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones,

Defconformidad con ef articulo 49 del RLCE, se ha establecido un niimero maximo de consorciados y/o ef

,yomentaje minimo de paricipacion en la efecucion del contrato para ef infegranfe que acredife mayor

experiencia, consignar el o los pamrafos siguientes:
e De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el ntimero méaximo de consorciados es de tres (3)
integrantes.
e Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experniencia en la especialidad, es de 40%

E! representante comutn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion de!
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes faculiades.

Acreditacion:

 Tratdndose de perscna juridica, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una

En caso de presentarse en consorcio.
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antigitedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
[a fecha de emisidn.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderade o mandatario, segtin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de freinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde |a fecha de emision.

C. |CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

- JEFE DE SUPERVISION
El profesional propuesto debe ser un “Ingeniero Civil”, Titulado.

- ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
El profesional especialista debe ser “Ingeniero Civil” yfo Ingeniero Geologo”, Titulado.

- ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENA.JE
E! profesional especialista debe ser “Ingeniero Civil” yfo Ingeniero Hidraulico™, Titulado.

- ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES
El profesional especialista debe ser “Ingeniero Civil”, Titulado.

- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
El profesional especialista debe ser “Ingeniero Ambiental, yfo ingeniero civil, yfo ingeniero
industrial”, Titulado.

\%““JE\S\; Importante

e
"_S’l’(c-o"(d\!)e conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las :
%ﬁ- remismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. B
R

e | Acreditacion:

Mﬂ’/"
c'n!‘a\" M - . v D - 0 . -
—=" | Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista requerido,
sefialando gue se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de confrato. (Anexo N° 7)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

- JEFE DE SUPERVISION
El profesional especialista debe contar con una experiencia minima de 72 meses, en el cargo de
“Supervisor de obra”, y/o “Jefe de Supervision”, y/o “Inspector de Obra™; en [a ejecucidn de obras y/o
supervision de ejecucion de obras iguales yfo similares al objeto de la convocatoria.

- ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
El profesional especialista debe contar con una experiencia minima de 48 meses en el cargo de
“Especialista en suelos y pavimentos”, y/o “, en la ejecucién de obras y/o supervision de ejecucion de
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obras en general.

- ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENA.E
El profesiona! especialista debe contar con una experiencia minima de 48 meses en el cargo de
“Especialista en obras de arte y drenaje”, en la ejecucion de obras yfo supervision de ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

- ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES

El profesional especialista debe contar con una experiencia minima de 48 meses en el cargo de
‘ *Especialista en Metrados y valorizaciones”, en la ejecucion de obras y/o supervision de ejecucién de
‘ obras en general.
|

- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
El profesiona! especialista debe contar con una experiencia minima de 48 meses en el cargo de
“Especialista en impacto ambiental”, en la ejecucion de obras y/o supervision de ejecucion de obras en
general,

Acreditacion;

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 7)

| De conformidad con el articulo 79.2 def Regfamento el supervisor, debe cumplir con la
| misma experiencia establecida para el residenie de obra.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

El Equipamiento estratégico indicado para la supervision de la ejecucion de la abra, el postor
debera acreditar equipos de mayor capacidad, potencia y en cantidad mayor:

ITEM DESCRIFCION UNIDAD DE | CANTIDAD
O > MEDIDA |
< %“2\ [ o1 | Estaci6n Total. Unid o1
8 02 | Laptop. Unid 01
s 03 | Camioneta 4x4. Unid o1
S
Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requeride, sefalando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 7)
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ASUNTO

REFERENCIA INFORME N° 932

EMMA VICTORIA ALMESTAR VALDIVIEZO
Especialista en Contrataciones

-2022/GRP-401000-401400
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Quse, con INFORME N° 932-2022/GRP-401000-401400, de fecha 05 de agosto del 2022 el
Directer Sub Regional de Infraestruciura solicita a Gerencia Sub Regional se realice la
Segunda Convocatoria de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO
DE PIURA™ CUI N° 2450668.

Que, con Memorandum N° 1187-2022/GRP-401000-401200, de fecha 26 de julio del 2022,
la Directora de la Oficina Sub Regional de Planificacion y Presupuesto alcanza [a
Certificacion Presupuestal - Nota N° 00001064-2022 por el monto de S/ 209,158.53.

Que, con INFORME N° 975-2022/GRP-401000-401400-401420, de fecha 20 de agosto del
2022 el Sub Director de la Division de Obras y Liquidaciones se dirige al Diractor de
Infraestructura reiterando el Requerimiento de CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: *MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL CUNA — JARDIN EN LA IE N° 530
VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO
DE PIURA" CUI N*® 2323000.

Que, con Resolucidn Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB .REG.FIURA-GSRLCC-G,
de fecha 20 de abril del 2022, se aprueba los Términos de Referencia para la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE

" LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA Pl-110 EMP

PE-3N (DIV. ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA,
PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA® CUI N° 2450868,

Que, con INFORME N° 891-2022/GRP-401000-401400-401420, de fecha 12 de julio del 2022
el Sub Direclor de la Division de Obras y Liguidaciones se dirige al Director de
Infraestructura  solicitando aprobacién de Términos de referencia«{modificada),.para la
contratacién de una persona natural o juridica PARA EL SALDO BESURERYISIONEDERA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL N @,mj_t,rgurg&s DIN
EN LA IE N° 530 VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO; VINCIA DE S
DEPARTAMENTO DE PIURA® CUI N° 2323000, 12 AGD 2022

NA
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PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”

G.c
Archivo

“Aflo del Fortalecimlento da Ia Soheranfa Naclonal”

ANALISIS: - .

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 16.] del arliculo 16 de la Ley, “El drea usuana
requiere fos bienes, senicios u obras a coniratar, siendo responsable de formular las
especificaciones técnicas, ténminos de referencia o expediente lécnico, respectivaments, ademés
de justificar fa finalidad pablica de la contratacién. Los bienes, servicios u obras que se requigran
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.”

Asimismo, el numeral 8.1 del articulo 8 de! Reglamento seﬁa}la expresamente que las
Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencla o el Expediente Técnico, segln
corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripcién \obietiva y precisa de las
caracteristicas v/o requisites funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de
la_contratacién, v las condicicnes en las que debe ejecutarse [a contratacidn. El requerimiento
debe incluir, ademas, los requisitos de calificacién que se consideren necesarios.

Mas adelante este mismo articulo precisa en su numeral 8,7 que el drea usuaria es responsabile de
la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficlencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

De las disposiciones citadas, se advierte que corresponde al area usuaria definir con precisidn en
los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, las caracteristicas,
condiciones, cantidad y calidad de Io que se requiere contratar, de tal manera que satisfagan su
necesidad.

Par su parte, el numeral 8.10 del articulo 8 del Reglamento establece que el requerimiento puede
ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos
de referencia y el expediente técnlco, asi como los requisites de calificacion hasta antes
de Ia aprobacién del expediente de contratacidén, previa justificacidn que debe formar parte
de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar cor la aprobacion
del area usuaria.

Asl, hasta antes de la aprobacidn del expediente, podria advertirse [a necesidad de efectuar
reajustes a las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico,
correspondiendo que el drgano encargo de las confrataciones de la Entidad comunique al area
usuaria dicha situacion, para que autorice las precisiones o modificaciones de ser el caso.

CONCLUSION:
En ese senlido, es necesario que el Area Usuaria indique con claridad el SISTEMA DE
CONTRATACION a emplearse.

Se debe suprimir del perfil del constiltor la experiencia solicitada.

También debe precisarse el CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
SIMILARES.

Por lo descrito, se devuelve los Términos de Referencia, para su adecuacién de acuerdo a ia
normativa de Contrataciones del Estado.

Es cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines correspondientes.

CT=

EMMA VICTORIA/ALMESTAR VALDIVIEZO
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES

Atentamente,
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ASUNTO : SOLICITO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE
A CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N.,
i (DIV. ESPINDOLA) EL MOLING - SAMANGUILLA - ESPINDCLA
(FRONTERA CON ECUADOR} DEL DISTRITO. DE AYABACA-
PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IR]) N° 2450668
. REFERENCIA S
& a) Informe N° 447-2022/GRP-401000-401400-401420 ~ >
A b) Contrato N° 38-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
&, . c) Contrato N° 14-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
[TEUSEAND REGTANAY FIURA d) Carta Notarial N° 25-2021/GRP-401000-401400
Goronia $ub Redlona L e misvaen 16) Resolucion Gerencial Sub Regional N° 289-2022/GOB.REG.
EQUIPO DF ARASTEFIMIENTO PIURA-GSRLCC-G
Informe N° 6§58-2021/GRP-401000-401400
) Resolucion Gerencial Sub Regional N° 344-2022/GOB.REG.

)

o PIURA-GSRLCC-G
g . Reg. --.ﬁﬁ-- fi) Resolucion Gerencial Sub Regional N° 379-2022/GOB.REG.
MR oo fnkzoznaransomnzanazs " PIURA-GSRLCC-G
s B / i) Informe N° 899-2022/GRP-401000-401400
1A o 5 J}  Memorandum N° 1187-2022/GRP-401000-401200
N ‘7& Me dirijo a usted, en atencion al documento de la referencia, a)
S———

recepcionado con fecha 22 de abrl de 2022, en el que solicifa certificacion presupuestal para la
confratacion del servicio de consulforia para el saldo de supervision de la obra del rubro asunto, al
respecto le manifiesto lo siguiente:

Que, mediante documento de la referencia b) de fecha 31 de diciembre de 2019, esta entidad suscribié
contrato con el CONSORCIO VIAL ESPINDOLA, para la ejecucion de la obra: “RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA} EL MOLINO -
SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-

*
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Sullara, (4 de agosto de 2022
INFORME N° 724_.2022/GRP-401000-401400

PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IR} N° 2450668, por un monto contractual de
S5/.66,304,422.05 (Sesenta y Seis Millones Trescienfos Cuatro Mil Cuatrocienfos Veintidés con
05/100 Soles) y plazo de ejecucion de doscientos setenta (270) dfas calendario.

Que mediante documento de la referencia c} de fecha 24 julio de 2020, esta entidad conirato los servicios
de consultoria de obra al CONSORCIO CONVECAL para la Supervision de la obra: “RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL
MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR)} DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IRI) N° 2450668, por un monto contractual de
5/849,659.73 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 738/100
Soles) y plazo de ejecucién de frescientos (300) dias calendario.

Que mediante documento de la referencia d) nolificada con fecha 27 de sefiembre de 2021, se le
comunica al CONSORCIO CONVECAL Ja RESOLUCION DEL CONTRATO N° 014-
2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por causal de incumplimiento coniractual.

Que, mediante acto resolutivo de la referencia e) de fecha 12 de noviembre de 2021, se
Resuelve aprobar la Liquidacién del Contrato del servicio de consultoria para fa
Supervisién de la Obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA FI-
110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IR]) N°
2450668, efecutado bajo la modalidad de contrata por el consultor CONSORCIO CONVECAL,
durante el ejercicio 2020-2021, cuyo valor asciende a 5/.575,134.88 (Quinientos Setenta y Cinco Mif
Ciento Treinta y Cuatro con 88/100 Soles}

Que, mediante documento de la referencia f) de fecha 30 de noviembre de 2021, este
despacho solicito la aprobacién de los Terminos de Referencia para el requerimiento de
contratacion de saldo de servicio de consultoria de Supervisién de la Obra en mencién.

Que, medjante acto resolutivo de la referencia g)de fecha 12 de abril de 2022, se aprueba
la Reformulacién de la Liquidacion de Cuentas del Contrato del Servicio de Constuiltoria de
Obra para la Supervisién de la ejecucion de la obra, durante el ejercicio presupuestal del
afio 2020-2021, cuyo valora sciende a S/.640,501.20 (Seiscientos Cuarenta Mil Quinientos
Uno con 20/100 Soles), quedando establecido que el saldo para la nueva contratacion de
Supervisién asciende a 5/209,158.53 (Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Otro con
»\ 83/100 Soles)

Monto Contratado S/. 849,659,73
Monto pagado a CONVECAL (RGSR N° 344-

2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. 640,501.20
SALDO PARA SALDO DE SUPERVISION $/.209,158.53

Que, con acto resolutivo de la referencia h) de fecha 20 de abril de 2022, se aprueban los
Términos de Referencia para la contratacién del servicio de consultoria de obra para el

2
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Sullana, 04 de agosto de 2022
INFORME N°732- -2022/GRP-401000-401400

saldo de la Supervisién de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR} DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-
PIURA" CUI (IRl) N° 2450668, por un valor referencial de S/. 209,158.53 (Doscientos Nueve Mil
Ciento Cincuenta y Ocho con 53/100 Soles) con un plazo de ejecucion de ciento veintiin (121) dias
calendario.

Que, mediante documento de la referencia i) de fecha 26 de julio de 2022, este despacho
solicito a la Oficina Sub Regional de Presupuesto, aprobacién de Certificacion
Presupuestal N° 1064 para la Supervision de la Ejecucién de la Obra: “RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL
MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IR} N° 2450668. Cerlificacion que fue
aprobada con documento de la referencia j) de fecha 26 de julio de 2022.

En este orden de ideas, y en atencién al Art. 79 de la Ley de Reconstruccion de Cambios,
aprobado con la Ley N° 30556, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
071-2018 PCM, modificado por el D.S N°® 148-2019-PCM, solicito se realice el proceso de
seleccion del servicio de Consultoria para el saldo de la Supervisibn de Obra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA) EL. MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL
DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” CUI (IRI) N° 2450668, por el monto
referencial de §/.209,158.63 (Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 53/100) y plazo de
efecucion de ciento veintiin (121) dias calendario.

Atentamente,
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“Afto del Fortaleclmlento de la Soberania Nacional”

Sullana, 26 de Julio del 2022

MEMORANDUM NY/J§} -2022/GRP-401000-401200 T

A : ING.WILMER RAFAEL ECHE BERECHE . ~
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DE : CPC .LEYDI| LISBET OROSCO YAGUANA
Directora de la Oficina Sub Regional de Planificacién %
Presupuesto o A ,
& ASUNTO ALCANZO CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
REFERENCIA: a) INFORME N°899-2022/GRP-401000-401400

Por el presente me dirijo a usted, en atencidn a los documentos de la
Referencia mediante los cuales el Director Sub Regional de Infraestructura solicita la
certificacion presupuestal N°00001064-2022.
Por lo tanto este despacho aprueba la certificacién por el monto de S/.209,158.53
(Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho y 53/100 Soles) para su tramite

correspondiente.
Atentamente,
i Colonra
FPrasupuesto
Anexo S
-Informe N*839 AGUANA
- Hoja do certificacitn \

IURA
] REG!ONAL.F’ ]
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SIAF - Médulo de Proceso Presupue®irio g Fecha: 26/07/2022 /[
Versién 21.01.00 Hora: 16:02:00
Pag.: 1de3

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001064
(EN SOLES)
PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
EJECUTORA : 002 REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA [000893]

-

MES : JULIO FECHA APROBACION : 19/07/2022 |
FECHA DE DOCUMENTO 130712022 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO 1099-2022
JUSTIFICAGIGN * POR LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE CAMING DEPARTAMENTAL EN RUTA
DETALLE DEL GASTO P-110-EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA}-EL MOLINO - SAMANGUILLA, ESPINDOLA {FRONTERA CON ECUADOR). DEL DISTRITO DE -PROVINCIA DE AYA
SECUENCIA
PRGPROD/PRY ACTIAVOER FN. DIVF  GRPF MONTO

META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD

000%  INICIAL
0138 2450668 6000002 15 033 0066 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 209,158.53
0085 SUPERVISION DE OBRAS 209,158.53
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES QFICIALES DE CREDITO 209,158.53
6  GASTOS DE CAPITAL 209,158.53
26  ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 209,158.53 + \
O 26,8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 209,158.53 |
2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERDS 209,158.53 ‘
26.8 1.4  OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERDS 2(9,158.53 1‘
26.81.43  GASTOPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS |
TOTAL AT R e ‘
TOTALGERTIFIGACION™? |, 5 , .
TOTALNOTA "~ w0 1 i ufNE e s 2

——
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N “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
- “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” :
“Afio del Bicentenario del Congreso de la Replblica del Per(”

Sullana, 76 JUL L1

INFORME N° 999 - 2022/GRP-401000-401400

A : C.P.C LEYDI LISBET OROSCO YAGUANA
Directora Sub Regional de Planificacién y Presupuesto.

DE : Ing. WILMER RAFAEL ECHE BERECHE
Director Sub Regional de Infraestructura.

ASUNTO : SOLICITO  APROBACION DE  CERTIFICACION

PRESUPUESTAL N°1064 PARA LA SUPERVISION DE

EJECUCION DE OBRA: “RECUPERACION DE CAMINO

DEPARTAMENTAL EN RUTA PIl-110-EMP.PE-3N (DIV.

\ ESPINDOLA),-EL MOLINO - SAMANGUILLA, ESPINDOLA

S (FRONTERA CON ECUADOR). DEL DISTRITO DE -

- PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES (IRI) N° 2450668".

REFERENCIA
a) Memorandum N°1099-2022/GRP-401000-401200
b) DECRETQ SUPREMO N°156-2022-EF

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo
tiempo informarle lo siguiente:

Mediante Memorandum N°1099-2022/GRP-401000-401200, de fecha 13 de julio de 2022, Ia
Direccion Sub Regional de Planificacion y Presupuesto, alcanza la aprobacion de la Nota
N°00107 -TIPO 001- TRANSFERENCIA DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS), para la
gjecucion de la obra: “RECUPERACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-
110-EMP.PE-3N (DIV, ESPINDOLA),-EL MOLINO - SAMANGUILLA, ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR). DEL DISTRITO DE -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”,
O CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450668”, por el monto total de
: 5/.209,158.53, segtin Decreto Supremo N°156-2022-EF.

Asi mismo se informa que dicha obra se encuentra en ejecucion, por lo tanfo hago llegar a
su despacho el formato de Solicitud y Compromiso con registro N°1064 por el monto de
5/.209,158.53 (Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 53/100 soles) por la
Fuente de Financiamienfo RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO,
para que se emita la aprobacién por GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS y
poder continuar con el Proceso de Ejecucion del Gasfo.

Atentamente,

C.C.t GOBIERNC REG:E.-.A_L PIURA ‘g / ’

Archlvo izem:ra&amﬁﬂ! Lz Casdllc ™73 3 GoamrdNG n (,d
Krietwetogionsd de Plonifiadidn y Pessysuatia Gg;?:paséx Rhdoadrt LT h bea
TRECIBIDD] e ’ i
- ING. WiLMER g
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GOBIERNO REGIONAL
PIURA

«ARO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERIANIA NACIONAL®

Sullana, 13 de Julio del 2022,
MEMORANDUM N°o/999 -2022/GRP-401000-401200

A : ING. WILMER RAFAEL ECHE BERECHE
Director Sub Regional de Infraestructura

DE : CPC. LEYDI LISBET OROSCO YAGUANA
Director Sub Regional Planificacién y Presupuesto.

ASUNTO : ALCANZO APROBACION DE NOTA N° 000107 TIPO (01-
TRANSFERNCIA DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

REFERENCIA :  pecRETO SUPREMO N°156-2022-EF

Por of presente me dirjjo & usted, con la finalidad informarle que la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Terntorial, ha aprobado la nota de modificacion
prasupuestaria de “Tipo 001" TRANSFERENCIA DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS} , para la
ejecucion de los Proysclos “2450436 RECUPERACION DE CAMINO VECINAL -27.83KM EN
RUTA P 679 EMP. PI-110 (YANCHALA)- AYPATE- HUAMBA REAL, DISTRITO DE AYABACA-
PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", “2450533 RECUPERACION DE
CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI 655 (AUL) EMP.PI -621 DEL DISTRITO DE AYABACA-
PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" y *“2450668 RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N(DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA( FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-
PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA” por fa Fuente de Financiamiento:
RECURSQS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO para tal efacto alcanzo la Nola de

s u_?—‘ = Transferencia de Partidas aprobada, segin defalle:

‘ }-Nata Tlpo| Fte. Fto/Rb. Clasificador de gasto! ' Monto (S/.)
..f N° META:0012
" 100000107 | 001 ROOC 2.6.23.23 COSTO DE COSNTRUCCION POR
CONTRATA 5/.6°584,398.00
META: 0056

2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS 5/.52,917.60

§/.12°205,062.00
META:0057

2,6,23.23 COSTO DE COSNTRUCCION POR
CONTRATA 5/.634,171.00

META: 00102
2.6,81.43 GASTC POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS S/.17,770.00

META:0059
2.6.23.23 COSTO DE COSNTRUCCION POR
CONTRATA 5/.4'706,647.00

META: 0085
2,6.81,43 GASTO POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS §/.2089,159.00

Total: 5/.12°205,062.00
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GOBIERNO REGIONAL g
PIURA

«ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERIANIA NACIONAL*

Su Despacho debera solicitar la certificacion Presupuestal para praceder a aprobaria y emitir
la respectiva cerlificacién presupuestal,

Siendo necesario indicarle, que su despacho deberd implsmentar de forma URGENTE y
PRIORITARIA las accionss técnicas — adminislrativas correspondientes, con la finalidad de efecutar

el crédito presupuestario aprobado a nivel desagregado en la respecliva Nota de Modificacién
Presupuestaria adjunta.

, Alentamente,
LORIFHND 1URA
« o 0z Sub Bl gefad T4 Clistiia Colonna
Viliewra Suh Radp g dn y Presupursic
C.c.: Archivo HETEVDT FISEEPIROSEONAGUANA
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Direccidn General da Prasupuesto Piblico - DGPP
Versién: 220304
) : PROCESO PRESUPUESTARIO DEL ANO 2022
- MODIFICACIONES PRESUPLUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 002 - REGICN PIURA-GERENCIA LUCIANQ CASTILLO COLONNA ({000853)

NOTA 0000000107
MES: Jutio

FECHA DE SOLICITUD: 120772022
TIPO MODIFICACION: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO:
FECHA:

i
Fecha: 1307/2022

Hora: 0:08:10
Pagina: 1cds 1

APROBADO
1307/2022

DOCUMENTO: 237 | NMPTO1.UED02ZN107

REFERENCIA: FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES
DISPOSITIVOLEGAL: D.5. N* 156-2022-EF (TP - ROQC)
JUSTIFICACION: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS SEGUN DS N* 156-2022-EF
PRESUPUESTO DEL GASTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/CBR FN DVF GRPF Anulaclén Créd
RBCG 1T G SG SGD ESP ESPD e to
0012 0138 2450438 40001850 COMSTRUCCION, MEJORAMIENTO ¥ REHABILITACION DE CAMINGS 15 633 0065
Meta: 00001 - 0288811 RECUPERACION DE CAMING VECINAL « 27.83 KM EN RUTA P1479 ENP.PL110 (YANCHALA} - AYPATE - HUAMEA REAL, 6,584,398
19 RECURS0S POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,584,398
E GASTCS DE CAPITAL 6,584,358
26.2 3.2 3 COSTODE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,584,398
0056 0138 2450438 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 033 0065
Weta: 00001 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS 52,917
18 RECURS0S POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 52,917
£ QASTOS DE CAPITAL 52,917
25.8 1.4 3 GASTOPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 52,917
0057 G138 2450533 4000180 CONSTRUCCION, MESORANIENTO ¥ REHABNITACION DE CAMINDS 15 033 0088 ‘
Meta; 00001 - 0005054 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINDS 834,171
19 RECUREOS POR OPERACIDNES OFICIALES DE CREDITO 34,171
& GASTOS DE CAPITAL 634,171
28.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 634,171
0459 0138 2450688 4000120 CONSTRUCCION, MEJGRAMIENTO Y REHABETTACION DE CAMINGS 15033 D058
Meta: 000D - 0005054 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS 4,708,647
. 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4,706,647
6 GASTOS DE CAPITAL 4,706,647
24.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,706,647
D085 0133 2450683 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 033 0088
Matp; [OOD? - DO01424 SUPERVISION DE OBRAS 208,159
18 RECURSOS POR DPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 208,159
6 GASTOS DE CAPITAL 209,159
26,8 1.4 3 GASYD POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 208,159
0102 0128 2450533 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 033 0066
Meta: 0000 - 00¢1424 SUPERVISION DE OBRAS 17,770
19 RECURSGS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 17,770
6 GASTOS DE CAPITAL 12,110
28.8 1.4 3 GASTOPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17.770
[ TOTAL: 12.205.0371
PRESURUESTO DEL INGRESO
Anulaclén Crédito
RB TT G SG SGD ESP ESPD
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 12,205,062
18,2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO 12,205,062
[ TOTAL: 12.205.052‘

“3BIERHO REGIONMAL HiuRA .
«c =a5ubReglorpt Lusase Coudy Coionna
Mr & 4 Suh Hapankl fePanticanon y Prasupusstc

---------------------
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* Articulo 3. Limitacién al uso de los recursos

Los recurses de la Transferencia da Partidas a los
que hace referencia el numeral 1.1, del ariculo 1 del
presenia Decrelo Supremo ne pueden ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos,

Anticulo 4, Refrendo

El presenie Decrelo Supremo es refrendade por la
Ministra de Desarrolio e Inclusidn Social y por el Ministro
de Economlia y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los ocho
dlas del mes de julio del aiio dos mil veintidés.

JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la Republica

CESAR LANDA ARROYO

Ministro de Relaclones Exteriores
Encargado del despacho del
Ministerio de Economia y Finanzas

DINA ERGILIA BOLUARTE ZEGARRA
Minisira de Desarraollo e Inclusian Social

2084955-1

Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Pablico para el Afio
Fiscal 2022 a favor de diversos Pliegos del
Gobierno Nacional, Goblernos Regionales y
Goblernos Locales

DECRETO SUPREMO
N*® 156-2022-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante el articulo 1 de la Ley N° 30556, Ley
gue aprueba disposiciones de caracler extraordinario
para las intervenciones del Gobiemo Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para
la Reconslruccidn con Cambios, se declara prioritarnia, de
interés nacional y necesidad publica fa implementacicn
de un Plan Integral para la Reconstruccion con Cambios,
con enfoque de gestion del riesgo de desastres, para la
reconstruccion y construccion de la infraestructurs piblica
y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel
de emergencia 4 y 5, asl como para la Implementacién de
soluciones integrales de prevencitn;

Que, a traves del articulo 1 de! Decreto Supremo N°
081-2017-PCM, Decrelo Supremo que aprueba el Plan
de la Reconstruccidn al que sa refiere a Ley N® 305586,
Ley que aprueba disposiciones de caricler extraordinario
para las intervencicnes del Goblemo Naclonal frente
a desastres y que dispone la creacidn de la Auloridad
para la Reconstruccidn con Cambios, se aprseba el Plan
Inlegral para la Reconstruccion con Cambios, en el marce
de lo dispuesto en la citada Ley N° 30556;

Que, el literal d) de! numeral 67.1 del articulo 67 de
la Lay N° 31385, Ley de Prasupuesto del Seclor Pdblico
para el Afio Fiscal 2022, dispone que se han asignado
hasta por Ia suma de Sf 211 748 435,00 (DOSCIENTOS
ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MiL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100
SOLES), de los cuales hasta por la suma de S/ 107 497
162,00 (CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA ¥ SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS
Y 00/100 SOLES), por la fuenle de financiamiento
Recursos Ordinarios, ¥ hasla por 1a suma de S/ 104 251
273,00 (CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES Y 00/100 SOLES), por Ia fuente de financlamiento
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el
pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad
Ejecutora Autoridad para la Reconstruccidn con Cambios,

para el financiamiento de las intervenciones incluidas en
el Plan Inlegral para {a Reconstrucclén con Cambios;
asimismo, se autoriza, excepcionalmente, a la Autoridad
para la Reconstruccidn con Cambios, previa opinidn
do la Oficina de Presupueslo o 1a que haga sus veces
en la referida Auloridad, ¥ siempre que se asegure el
financiamiento de las inlervenciones a ser ejecutadas
en el marco del Acuerdo Gobiemo a Gobiemo para
el Programa de la Reconstruccidn celebrado entre el
Departamento de Comercio !ntemacional de! Gobiermno
del Reinc Unido de Gran Bretafia e Idanda del Norte y
la Autoridad para la Reconstruccion con Camblos del
Gobiemo del Pent, de acuerdo con la programacion que
establezca dicha Autoridad, a destinar recursos a que
se refiere el acapile i) del literal ¢) del numeral :67.1 a
los fines a que se refiere el ileral d} de! citado numeral,
priorizandose las intervenciones en ejecucion a carga de
los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales;

Qug, et segundo pdrmrafo del numetal 67.2 del articulo
67 de la Ley N° 31365, sefiala que los recursos se
transfieren a través de modificaciones presupuestanias
en el nivel instilucional, las que se aprueban mediante
Decreto Supremo refrendado por el Presidenta del Consejo
de Ministros y por el Ministro de Economla y Finanzas,
a solicitud de la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios;

Que, el numeral 67.3 del articulo 67 de la Ley N*
31365, establece que, en el caso de medificacion yio
actualizacicn dei Plan Integral para la Reconstruccitén con
Cambios, ylo aclualizacion en el Bance de Inversiones
del Sistema Nacional de Programacidn Multianual y
Gestién de Inversiones ylo de existr saldos de libre
disponibilidad segtin proyeccidn al clerre del Afio Fiscal
2022 de las intervenciones consignadas en el refarido
Plan, se auloriza a las entidades del Goblerno Naclenat,
los Goblemos Reglonales y los Goblemos Locales,
para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a favor del pllego Presidencia del Consejo
de Ministros - Unidad Ejeculora Autoridad para la
Reconstruceién con Cambios, de conformidad con las
disposiclones que para el efecto imparta esta dltima;
las cuales se aprueban mediante Decrelo Supremo
refrendado por el Presidenle del Consejo de Minlistros y
por el Ministro de Economia y Finanzas, a solicitud de la
Autoridad para la Recenstuccién con Cambios, las que
comprenden los recursos a los que se refieren los lilerales
b}y d} del numeral 67.1, los cuales se destinan a financiar
los fines establecidos enlos acapites i y §il del lileral ¢) y el
lileral d) del numeral 67.1 del articulo 67 de ia citada Ley;

Que, mediante los Oficios N°s 0608 y 00631-2022-
ARCC/DE, la Auloridad para la Reconstruccion con
Cambios solicita una Transferencia de Parlidas en el
Presupuesto del Sector Pdblico para el Ario Fiscal 2022,
a favor de cinco (05) pliegos de! Gobierno Nacional, de
cinco (05) Gobiemos Regionales y de ciento trece (113)
Gobiemos Locales, para financiar descientos seis (206}
intetvenciones del Plan Integral para la Reconstruccién
con Cambios, las cuales comesponden a doscientos
dos (202) Intervenciones de Reconstruccidén mediante
Inversicnes (IRI) y a cuatro (04) intervenciones para la
elaboracidn de expedientes técnicos; adjuntando, para
dicho efecto, los Informes N°s 139 y 148-2022-ARCC!
GG/OPP que remite los Informes N°s 199 y 211.2022-
ARCC/GG/OPP-LGTG de su Oficina de Planificacién y
Prasupuesto, con los respectives sustentos; asimismo,
mediante los Oficios N°s 248 y 249-2022-ARCCI/GG/OPP
ia citada Oficina remite Informacién complementaria;

Que, el numeral 8-A.1 del artlculo 8-A ds la Ley N°
30556, sedala que las inlervenciones da reconstruccion
que selmplementan a través de la ejecucidn deinversionas
se denominan “Inlervencidn de Reconstruccidon mediante
Inversiones” — IR[, las mismas que no constituyen
proyectos de Inversién y no fes resulta aplicable 1a fase
de Pregramacidn Multianual, ni requieren la declaracion
de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inverslones,
aprobindose con el solo registro del “Formato Unico de
Reconstrucelén” en el Banco de Inversiones;

Que, asimismo, el numeral B8-A.5 del citado
artfculo, dispone, en relacion a los requerimientos de
financiamienlo de las IRl que [a Direccidn General
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.de Programacidn Mullianual de inversiones del SECCIGN SEGUNDA Instancias Descentralizadas

Minislerio de Economia y Finanzas emile opinidn PLEGOS - Gabiemaos Regionales
técnica Gnicamenle respecto el monlo actualizado de FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 . Recuntos gor Opemciones Cficiales
la inversién y el eslado de aprobado de {a IRI, segun g Crédio
{a informacian registrada en el Banco de Inversiones;
aspeclo que se ha verificado para las doscientos dos GASTO DE CAPITAL
(202) Intervenciones de Reconstruccién mediante 2.5 Adquisicin da aciivos na f 18600435,00
Inversiones (IR)) consignadas en los Oficios N° ——
0608 y 00631-2022-ARCC/DE, conforme a la opinidn Subrtotal Goblemas Regionales 13 600 455,00
emitida por la referida Direccidn General mediante los
informes N°s 0214 y 0217-2022-EF/63.04, adjunis a los SECCION SEGUNDA  Inslancias Descrrtrafizadas
Memorandos N%s 0257 y 0262-2022-EF/63.04; PLEGOS : Gobtemos Locales

Que, en consecuencia, coresponde auvlorizar una FUENTE DEFINANCIAMIENTO 3 ;Recurios por Operaciones Oficiales
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector de Crédile
Puablico para el Ao Fiscal 2022, hasta por la suma de
S/ 233 548 060,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES GASTODE CAPITAL
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHC MIL 2.6 Adquisicion de ncivas no i 180 078 737,00
SESENTA Y 001100 SOLES), de Iz Presldencia del —rrn
Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Auloridad para Subtotal Goblemes Locales 180 072737,00

la Reconstrucclén con Cambios, a favor de cinco {05)
pliegos del Gobierno Nacional, de cinco {05) Goblernos
Regionales yde clenlo trece (113) Goblemos Locales, para
financiar lo sefialado en los conslderandos precedentes;

De conformidad con lo establecido enla Ley N° 30556,
Ley que aprueba disposiciones de caricter extraordinario
para las Intervencicnes del Goblemo Nacional frente
a desasltres y que dispone la creacién de [a Autoridad
para la Reconstruccidn con Cambios; v en el literal d) del
numeral 67.1 y en los numerales 67.2 y 67.3 del articulo
67 de la Ley N* 31365, Ley de Presupuesto del Seclor
Publico para el Afio Fiscal 2022,

DECRETA:
Articulo 1. Objeto

1.1. Autorizase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto de! Seclor Piblico para el Afio Flscal 2022,
hasta por la suma de S/ 233 548 060,00 (DOSCIENTOS
TREINTAY TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO MiL SESENTA Y 00/100 SOLES), de la
Praesidencia det Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora
Autoridad para 1a Reconstruccién con Cambios a favor
de cinco (05) pliegos del Gobiemo Nacional, de cinco
(05) Gobiemos Regionales y de ciento lrece (113)
Gobiemos Locales, para financiar doscienlos seis (206)
intarvencionas dal Plan Intogral para la Reconstruccidn
con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para
inlervencionas ante la ocurrencia de desastres nalurales
(FONDES), de acuerdo al siguiente delalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA : Gotsemo Central

PLIEGO 001 - Presxiencia dol Consefo ¢e Minisios

UNIDAD EJECUTORA 017 . Autoridad para fa Reconstrucoén con
Cambias ~-RCC

CATEGORIAPRESUPUESTARLA 0002 | Asignaciones presupusstarias que no
resultan en producios

ACTIVIDAD 5005970 : Foodo para inlarvencones anis 12

iace -

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 :Recurtoe por Operaciones Oficales
da Crinkto

GASTO DE CAPTIAL

2.4 Donagiones y lansfierencias 233543 DED,00

TOTALEGRESOS 213 548 060,00

ALA: En Soles

SECCION PRIMERA Golrerno Contral

PLIEGOS = Gobwermo Madional

FUENTE DE FLIANCIAMIENTO 3 :Recwrsss por Operacones Oficoles

de Crédily

GASTO DE CAPITAL

2.6 Adguisicidn de aclivos no financieros 34 368 563,00
Sub total Gobierno Nacional 34 BEB 858,00

TOTALEGRESOS 233 543 060,00

1.2. El delalle de los recursos asociados a la
Transferencia de Partidas aulorizada en el numeral
1.1 del presente arliculo se encuentra en el Anexo
N¢ 1: *Transferencia de Parlidas a favor de cinca (05)
pliegos del Goblerna Nacional, de cinco (05) Gobiemos
Reglonales y de clento trace (113) Goblernos Localas®,
que forma parte integrante de |2 presente norma, el cual
se publica en la sede digital del Ministerio de Economia
y Finanzas {www.gob.pa/mef), en la misma fecha de
publicacidn del presente Decrelo Supremo en el Diario
Oficial El Peruano,

Articulo 2. Procedimlento para la Aprobaclén
Instituclonat

2.1. El Titwlar del Pliego habilitador ¥ de los Pliegos
habilitados en la Transferencla de Partidas autorizada
en el articule 1 del presente Decrato Supremo, aprueba
mediante Rasolucién, la desagregacidn de los recursos
autorizados en el numeral 1.1 del articulo 1 de la presente
norma, a nivel programatico, dentro de los cinco {(05) dias
calendario de la vigencia del presente dispositivo legal,
Copia de la Resolucion se remite dentro de los cinco (05}
dias calendaro de aprobada a los organismos sefialados
en el numeral 31.4 del articulo 31 del Decreto Legislativo
N® 1440, Decrelo Legislalivo del Sislema Naciona! de
Presupuesto Publico.

2.2, La desagregacién de los ingresos que
correspondan a la Translerencia de Padlidas de los
rectrsos distintos a [a fuente da financiamiento Recursos
Ordinarios, se presenta en el Anexo N° 2: “Ingresos™,
que forma parte Integrante de la prasente norma, a
nivel de Tipo de Transaccién, Genérica, Subgenérica y
Especlfica; y, se presenla junio con la Resolucidn a la
que se hace referencia en el numera! precedente, Dicho
Anexo se publica en Iz sede digital del Ministerio de
Economia y Finanzas (www.gob.pefmef), en la misma
facha de publicacion del presenie Decraio Stipremo en
el Diario Oficial El Peruano.

2,3, La Qficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los Pliegos involucrados solicita a Iz Direccién
General de Presupuesto Pablico las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporaclion de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalldades y Unidades
de Medida.

24. La Oficlna de Presupuesio o la que haga
sus veces en los Plegos involucrados instruye
a las Unidades Ejeculoras para que elaboren
las correspondientes “Notas para Modificacion
Presupusestaria” que se requieran, como consecuencia
de lo dispuasto en la presente norma.

Articulo 3. Limitacién al uso de los recursos

Los recursos de !a Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 1,1 de! arntfculo 1 del presenta
Decreto Supreme no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distinlos para los cuales son
transferidos.
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~ Articulo 4, Refrendo

El presente Decrato Supremo es refrendado por el
Presidente de! Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economia y Finanzas,

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a fos ocho
dias del mes de julio det ailo dos mil veintidos.

JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES
Prasidente de la Repablica

ANIBAL TORRES VASQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

CESAR LANDA ARROYO

Ministro de Relaciones Exleriores
Encargado del despacho del
Ministerio de Economia y Firanzas

2084955-2

ApruebanlaProgramacionde Compromisos
Anual (PCA) correspondlente a la revision
de oficio del segundo tritnestre del Afio
Fiscal 2022 para !os pllegos del Gobierno
Nacional, los Goblernos Regionales y los
Gobiernos Locales

RESCLUCION DIRECTORAL
N° D018-2022-EF/50,01

Lima, 7 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el ariculo 5 del Decreto Legislatvo N°
1440, Decrelo Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico, dispone que la Direccitn Generat
de Presupuasto Publice es el enle rector y ejerce la
miaxima autoridad tacnico-normativa del Sistema Nacional
de Presupuesto Pubfico, y tiene como funciones, entre
otras, el programar, diriglr, coordinar, controlar y evaluar
la gestidn del proceso prasupuestario, emitir las directivas
y nomas complementarias pedtinentes; asi como
promover el perfeccionamiento permanents de la técnica
prasupuestaria;

Que, el articulo 1 de la Ley N® 31365, Ley de
Presupueste del Seclor Pdblico para el Afio Fiscal
2022, sefiala que e} Presupussto Anua! de Gastos para
el Ailo Fiscal 2022 comprende, enlre olros, los crédilos
presupuestarios maximos comespondientes a los pliegos
del Gobiemo Macdional, los Gablermos Regionales y los
Gobiernos Locales;

Que, conforme al artleulo 37 del Decreto Legislalivo
N° 1440, la Programacion de Compromisos Anual {PCA)
es un instrumento de programacion det gasto publico,
de corlo plazo, por loda fuente de financiamiento, que

ermite compatibilizar la programacion de caja de
Egresos y gasios, con [a real capacidad de financiamienlo
para el Ao Fiscal respectivo, en el marco de las reglas
fiscales vigentes; eslableciendo, entre olros, que dicho
inslrumento es delerminado, revisado y aclualizade,
de manecra timestral, por la Direccidon General de
Presupuesto Piblico;

Que, mediante [a Directiva N° 0002-2021-EF/50,01
*Directiva para la Ejecucion Presupuestaria®, aprobada
a través de la Resolucion Directoral N° 0022-2021-
EF/50.01, se regula, entre otros, los procedimientos de
determinacion, revision y actualizacion de la PCA en los
pllegos del Gobieme Naciona!, los Gobiemos Regionales
y los Gobiamos Locales, disponidndose en su articulo 8
que la PCA es revisada trimestralmenie y de oficio por ia
Direccién General de Presupueslo Publico; y es aprobada
a nive! de pliego, en el caso del pfimer, segundo y tercer
timestre, mediante Resolucidn Directoral de dicha
Direccidn General;

Que, asimismo, en el Cuadro de Plazos de la Fase
de Ejecucién Presupusstaria para el Afio Fiscal 2022
correspondiente a los pllegos del Gobiemno Nacional, los

Gobiernos Regionales y los Goblernos Locales, aprobado
por la citada Resolucién Direcloral, se estsblece,
enlre olros, hasta el 11 de julio de 2022 comop plazo
para la aprobacidn de s ravisién de oficio de la PCA,
correspondiente al sequndo trimasire;

Que, en consecuencia y de conformidad con las
competencias de la Direccién General de Presupuesto
Piblico, resulla necesario aprobar la  PCA
correspondiente a la revisién de oficio del segundo
trimestre del Ao Fiscal 2022 para los pliegos del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiemos Locales, la cual considera la informacidn
registrada en el Sistema Integrado de Administracidn
Financiera del Sector Pablico (SIAF-SP) at 03 de julio
de 2022;

En uso de las facultades conferidas en ef arifculo
5 del Decralo Legislative N® 1440, Decrelo Legislativo
del Sistema Naclonal de Presupuesto Publico, vy en
e] articulo B8 de la Directiva N* 0002-2021-EF/50.01
‘Directiva para la Efecuclén Presupuestaria®,
aprobads mediante Resolucién Directoral N° 0022-
2021-EF/50.01;

SE RESUELVE:

Articulo 1. Objeto

Aprobar {a Programacion de Compromisgs Anual
{(PCA) correspondienta a la revision de oficio del
segundo trimestre del Afio Fiscal 2022 para los pliegos
del Gobiemo Nacional, los Gobiemos Regionales y los
Goblemos Localas, ascenden!e a la suma da S/ 213 720
277 845,00 (DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 0G0/M00
SOLES), por toda Fuenie da Financiamiente. Los maonlos
aprabados de la PCA por nivel de goblemo y a nivel de
pllego se detallan en los Anexos N® 1, N° 2, N°3 y N°
4, que forman parte integrante de la presente Resolucion
Directoral.

Articulo 2, Monto de Ja PCA

En caso el monto de la PCA a nival de pliego,
correspondiente a la revisidn de oficio del segundo
iimestre de] Afo Fiscal 2022, registrado en el Sistema
Inlegrado de Administracidn Financiera del Seclor
Pablico (SIAF-SP) a I3 enfrada en vigencia de [a presente
Resolucidn Direcloral, sea superior al monlo de la PCA a
nivel de pliego aulordzado en los Anexos a que se refiere
al articulo 1, el monto de la PCA es el monto de !a PCA
registrada en el SIAF.SP,

Articulo 3, Disposiciones sobre la PCA

La PCAno convalida los actos o acciones que realicen
los pliegos con inobservancla de los requisitos esenciales
y formalidades impuestas por las normas legales, en la
utilizacién financiera de los recursos ptblicos aslgnados
conforme a !a normatividad vigente: as! como lampoco,
en ningin caso, la PCA constituye el sustento legal
para las resoluciones que aprieben maodificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programatico, de
acuerdo a lo sefialado en el humeral 10.3 del articulo
10 de la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 Directiva
para la Eiecuclon Presupuestaria”, aprobada mediante
Resolucidn Directoral N° 0022-2G21-EF/50.01.

Articulo 4. Compromiso

Los pliegos del Gobiemo Nacional, los Gobiemos
Regionales y los Gobiemos Locales deben considerar
la pravision en [a recaudacion, captacién y oblencién
de recursos por fuentes de financiamiento distintas a la
de Recursos Ordinarios que esperan oblener en el Afio
Fiscal 2022, para realizar el compromiso correspondiente
a los gastos que se financian con cargo a las fuentas
de financiamiento antes mencionadas, en concordancia
con lo sefialado en el atticulo 39 del Decrelo Legislativo
N* 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico,

Articulo 5. Publicacién
La presenle Resolucidn Directoral y los Anexos N°
1, N* 2, N° 3 y N°® 4 se publican en la sede digltal del
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GOBIERNO REGIONAL \{
PIURA

"Afio del Fortalecimiento de Ia Scberanfa Nacional” L

At i LAt s GBI RILL.
ARt pNTZRD vaniand Dol JWE GIZAtENG

Sullana, 3 T N P TR 1, 08 S (V- L S RAT
mrra—mams—— Mes = ww o = enriud
INFORME N° b o022GRPAVI000401400-401420  meeeeemmemenn e s
............. - Et
A: ING. EDWIN ANGEL CHINGHAY FALCONL. e o 3
Diector Sub Regional de Infraestructora, - '
DE: ING. FERNANDO ANTHONY SANTA CRUZ AGUILAR. ¥oombmes meses

Sub Director de 1a Division de Obras y Liquidaciones

i ]
e

ASUNTO: SOLICITAR CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTR}\TACI(')N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA EL SALDO DE SUPERVISION DE OBRA.

] L

REFERENCIA: OBRA; “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL

DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA” i

REFERENCIA:
a) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°289-2021/GOB.REG.PIURA. (12/11/2021)
b) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°333-2021/GOB.REG.PIURA. (14/12/2021)
- -‘(‘j ¢) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°344-2022/GOB.REG.PIURA. (12/04/2022) -
d} RESOLUCION GERENGIAL SUB REGIONAL N°379-2022/GOB.REG.PIURA. (20/04/2022) ;

A

Es grato dirigirme a usted para saludario cordialmente" y manifestarle lo siguiente:

; i
5 B ATOS-GENERALES- ;
ks GOBIERMU e, o i 2ZIURA i
B |Srsmant i ot e f
g e B EROBRES TES &
bt .
v BRAe : |
# 27 ABR" 202 “RECUPERACION DE! CARRETERA DEPARTAMENTAL EN
RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) ~ EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR),
DEL DISTRITO DE AYABACA ~ PROVINCIA DE AYABACA -
PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N°
) 2450668,
£y o PROCEDIMIENTO SELECCION _ ,
b CONTRATACION ~ PUBLICA  ESPECIAL  PARA LA
RECONSTRUCCIGN POR CAMBIOS,

e IDENTIFICACION :PEC-PROC-001-2019/GRP-GSRLCC-G-|

o ENTIDAD CONTRATANTE : .
GOBIERNO REGIONAL PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL

LUCIANO CASTILLO COLONNA é
» UBICACION : PIURA — AYABACA - AYABACA |

¢ VALOR REFERENCIAL : 81. 66°304,422.05 INC. IGV (NOV-2019)
. ‘l .

e  SISTEMA DE CONTRATACION : APRECIOS UNITARIOS -

PLAZO DE EJECUCION : 270 DIAS CALENDARIOS

Carretera a Tambogrande Km. 1.5 —Sullana Teléf. 504123 ' vwgsricc.gob.pe




GOBIERNO REGIONAL

PIURA ()
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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional™ |

o FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :03 de agosto del 2020
s FECHADE INICIO CONTRACTUAL : 21 de agosto del 2020
s FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 17 de mayo del 2021
e  SUSPENSION DE PLAZO : 31 diciembre 2020
e  FINDE SUSPENSION DE PLAZO : 05 julio 2021 :
» REINICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 06 julio 2021 4
e FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO  : 19 noviembre 2021
s  AMPLIACION DE PLAZO N°01 : DENEGADA MEDIANTE R.G.S.R N°271-2021
=  AMPLIACION DE PLAZO N°02 : APROBADA MEDIANTE.G.S.R. N°316-2021-

11 DIAS CALENDARICS

m e FECHADE TERMINO PROGRAMADC : 30 noviembre del 2021

+  AMPLIACION DE PLAZO N°01 : APROBADA MEDIANTE R.G.S.R N°337-2021-

25 DIAS CALENDARIOS
e SUPENSION DE PLAZO N°02 : 17 diciembre del 2021
= AMPLIACION DE PLAZO N°03 : APROBADA MEDIANTE R.G.S.R N°046-2022-

12 DIAS CALENDARIOS
s  AMPLIACION DE PLAZO N°04 : DENEGADA MEDIANTE R.G.S.R N°91-2022

1.2. DEL CONTRATISTA :
» CONTRATISTA " : CONSORCIO VIAL ESPINDOLA
o CONTRATO :N°038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
(31/12/2019)
> » REPRESENTANTE LEGAL : MITRIDATES éARCIA GARCIA
« PRESUPUESTO CONTRACTUAL : §/66,304,422.05 (Inc. 1.G.Y)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL : §/56,190,188.18 (Sin L.G.V)

ADELANTO DIRECTO N°01 - 10% (INC. IGV) : /. 6'630,442.21 (20/08/2020)

ADELANTO DIRECTO N°02 - 05% {INC. IGV) : S/. 3°315,221.10 {20/08/2020)

*  ADELANTO MATERIALES N°01 - 10% (INC. IGV): §/.6°'630,442.21 (22/12/2020)

o  RESIDENTE DE OBRA : ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES
(CONTRACTUAL)
ING. ISMAEL HUACAL FERNANDEZ
(VIGENTE)

Carretera a Tambogrande Km. 1.5 — Sullana Teléf. 504123 www.gstice.gob.pe




GOBIERNO REGIONAL
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"Aflo del Fortalecimiento de la Soberanfa Naclonal™

1.3. DE LA SUPERVISION

SUPERVISIO

o REPRESENTANTE LEGAL

e TIPODE CONTRATACION

e PROCEDIMIENTO DE SELECCION

e PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

s CONTRATO

» VALOR REFERENCIAL

o PRESUPUESTO CONTRACTUAL

o PLAZO CONTRACTUAL TOTAL

» SISTEMA DE CONTRATACION

e JEFE DE SUPERVISION

e  RESOLUCION DE CONTRATO

1.4. DEL EQUIPO DE INSPECCION

: CONSORCIO CONVECAL
: RONALD MIGUEL VENTURA CABANILLAS

: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

‘CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION POR CAMBIOS.

:PUBLICA ESPECIAL N°005-2020/GRP-
GSRLCC-G 1era CONVOCATORIA. .

: N°014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

: 81, 944,066.36 INC. IGV (NOV-2019)

: 8/, 849,659.73 INC. 1GV (JUL -2020)
S/.826,077.42 INC. IGV (SUPERVISION)
S, 23,582.31 INC. IGV (LIQUIDACION)

: 270 D.C. SUPERVISION DE OBRA
30D.C. LIQUIDACION DE OBRA

: ATARIFAS (SUPERVISION DE OBRA)
A SUMA ALZADA (LIQUIDACION DE OBRA)

: ING. GILBERTO NUNEZ HERRERA
: POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°25- 2021/GRP-
401000-401100 {25/09/2021)

»  ASIGNACION DE EQUIPO DE INSPECTORES ; RESOLUCION.GERENCIAL SUB REGIONAL

= EQUIPO DE INSPECTORES

ANTECEDENTES:

N°244-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

- ING. CESAR A. CHERRES JUAREZ (INSPECTOR)

ING. JOSE GONZALES ATOCHE ~ (ESP. SUELOS)
TOP. MIGUEL VENCES BALAREZO (TOPOGRAFQ)

2.1. Que mediante Resolucién Gerencial Sub Regional N®177-201%/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 14 de Mayo del 2018,

la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna aprobd el expediente técnico del Proyecto “RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", identificado con cédigo
ttnico de inversion (IRI) N°2450668, cuyo costo total de inversitn asciende 51.67°248,489.41 Soles.

Este proyecto considerado dentro del plan para la reconstruccidn con cambios, que desagregados comesponden S/,
£6'304,422.05 Soles para el costo de ejecucion y el monto de $/.944,067.36 Soles para e! costo de supervision y liguidacion de
obras, con precios vigentes al mes de febrero del 2019, incluido IGV, ejecutado bajo la modalidad de ejecucién por contrata,
sistema de contratacion A precios Unitarios, con un plazo de ejecucion de Doscientos Setenta (270) dias calendario.

Carretera a Tambogrande Km, 1.5 — Sullana Teléf. 504123

www.gsrlcc.gob.pe
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2.2.Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 29 de
noviembre del 2019, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna aprobé LA ACTUALIZACION del valor referencial de!
expediente técnico: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-
EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA”, cuyo total de inversion asciende a la suma de S/.67°248,489.41 Soles que desagregados comesponden
S/. 66'304,422.05 Soles para el costo de ejecucion,y el monto de $/.944,067.36 Soles para el costo de supervision y liquidacion
de obras, con precios vigentes al mes de noviembre del 2018, incluido GV, ejecutado bajo la modalidad de ejecucién por
conirata, sistema de contratacidn A precios Unitarios, con un plazo de ejecucion de doscientos setenta (270) dias calendario.

2.3.Que, con fecha 24 de julic de 2020, se suscribid el CONTRATO N° 014- 2020/GOB.REG.FIURA-GSRLCC-G, entre la
Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colenna” y el CONSORCIC CONVECAL, con RUC N° 20606104147, integrado
por RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA, con RU N°® 10444248535 v [a empresa RBG INGENIEROS S.A.C., con RUC
N°® 20570706170, por un monto contractual de $/.849,659.73 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES}, incluye IGV, con un plazo de ejecucion de frescientos (300) dias calendario,
para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la Obra: “RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTAMENTAL ENRUTA Pi-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA
— ESPINDOLA {FRONTERA CON ECUADCRY}, DEL DISTRITO DE AYABACA ~ PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES {IRI) N° 2450668,

ﬁ 24.Mediante la CARTA NOTARIAL N°25-2021/GRP-401000-401400 suscrita el 23 de setiembre del 2021 y notificada el
27/09/2021 al Consorcio Supervisor CONVECAL la Entidad comunica la RESOLUCION DEL CONTRATO N°014-
2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G por incumplimientos contractuales.

2,5.Mediante la RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°244-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCCC-G del 29/09/2021 se
RESUELVE DESIGNAR AL EQUIPO DE INSPECTORES con eficacia anticipada al 26 de setiembre del 2021, para la
supervision de la obra de la referencia; conformado por los siguientes profesionales:

- ING. CESAR A, CHERRES JUAREZ (INSPECTOR}
- ING.JOSE GONZALES ATOCHE  (ESP. SUELOS)
- TOP. MIGUEL VENCES BALAREZO (TOPOGRAFO)

2.6.Mediante la RESOLUCION N°289-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 noviembre del 2021, se Resuelve en el
ARTICULO PRIMERQ: Aprobar la Liguidacion de! Contrato del Servicio de Consultoria de obra para fa ejecucion de la Obra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)}-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABAGCA-PROVINCIA DE AYABACA-
PIURA", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el consultor CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio presupuestal
de afio 2020-2021, cuyo valor asciende a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 88/100
SOLES (575,134.88).

(") 2.7.Mediante el INFORME N°046-2021/GRP-401000-401500-CACHJ, del 17 de noviembre del 2021, el Inspector de obra
o comunica la necesidad de confratar Supervision Externa que obliga la normatividad, a fin de evitar riesgos por la inadecuada
supervision dispuesta por la Entidad ante la carencia de una logistica necesaria.

2.8.Mediante el INFORME N°1083-2021/GRP-401000-401400-401420, def 18 noviembre 2021 el sub director de la divisién de
obras Ing. Femando A. Santa Cruz Aguilar comunica la necesidad de contratacion externa del servicio de consultoria para e
saldo de supervision de la ejecucion de obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110

MP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL

0&\0 /Q?TITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA",
SSr 4 %
| f 3 ;’ oA 293&5& nte el INFORME N°619-2021/GRP-4{1000-401400 del 19 de noviembre del 2021 el director sub regional de
|2 O o jlffaestructura Ing. Edwin Angel Chinchay Falconi se dirige al jefe de la oficina Sub Regional de Administracién Econ. Edson
\ ‘%;, sye V.~ Johan Caballero Mareros donde comunica la aprobacion del requerimiento solicitado por la division de obras y liquidaciones y

u’\*:"f “solicita seguir con el tramite administrativo correspondiente para la contratacion de un nuevo servicio de consulforia de
“=e® 7 gupervision de la obra para lo cual se SOLICITA ANEXAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA para la Contratacion.

2.10. Mediante el INFORME N°1148 — 2021/GRP — 401000-401400-401420, de fecha 29 de noviembre de! 2021, el Sub director
de la division de obras, solicita la aprobacidn de términos de referencia para ¢l requerimiento de una persona natural o
juridica para el saldo de Supervision de Obra.
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2.11. Mediante el INFORME N°658-2021/GRP-401000-401400, de fecha 30 'noviembre del 2021, el Director Sub Regional de
Infraestructura, remite el informe para la aprobacion de los términos de referencia para el requerimiento de contratacion de
saldo de servicio de consultoria de supervision de [a obra.

212, Mediante el INFORME N°421-2021/GRP-401000-401100, de fecha 13 de diciembre del 2021, el Jefe de la Oficina Sub
Regional de Asesoria Legal, Abg. Danel Eduardo Valera Arrunategui, aprueba los términos de referencia para requerimiento
de confratacion de saldo de servicio de consulloria para la supervision de la obra.

2.13. Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°333-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 14 de
diciembre del 2021, se resuelve en el articulo primero; APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA: LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE EJECUCION
DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL
MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA”, por un valor referencial de S/277, 524.85 (Doscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Veinticuatro Con
85/100Soles).

2.14. Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°344-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 de abril del
2022, se resuelve en el ariculo primero: APROBAR LA REFORMULACION DE LA LIQUIDACION DE CUENTAS DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
*RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA P1-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA}-EL MOLINO-
0 SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABAGA-
-7 PIURA", ejecutado bajo la modalidad de contrata por e! Consulter CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio
presupuestal del afio 2020-2021, cuyo valor asciende a SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS UN CON 20/100
SOLES (51.640,501.20),

2.15. Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de facha 20 de abril del
2022, se Resuelve:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolucion Gerencia Sub Regional N°333-2021/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G de fecha 14 de diciembre del 2021, que aprobé los términos de referencia para la Contratacion del Servicio de
Consultoria de obra para el saldo de la Supervision de ejecucion de obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PJ-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA {(FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™,

ARTICULO SEGUNDO; APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA Pi-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", con un valor referencial ascendente a
8. 209,158.53 (Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 53/100 Soles), incluye todos los impuestos de ley, y
cualquier conceplo que incida en el costo tota! del servicio de supervision, con un plazo de ejecucion de ciento veintiuno
{121) dias calendarios.

. BASE LEGAL:

3.1. Ley N°30586 - Ley que aprueba las disposiciones de caracter extracrdinario para las intervenciones del Gobierno
/@;{f P};\\ Nacional frente a Desastres y que dispone la creacion para la Reconstruccion con Cambios.
cc

&
]
;g G / 3.2%Decreto Supremo N°071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Pablica Especial
= S s ;ara la Reconstruccion con Cambios.
-] by c' :
o’«" ; imnéiﬁ*‘ Decreto Supremo N°148-2019-PCM, que modifica el Reglamento del Procedimiento de Confratacion Piblica Especial

S, wh Onaer” para la Reconstruccion con Cambios.
34. Art.79.- Inspector o Supervisor de Obra; la Ley de Reconstruccion con cambios aprobado por Ley N°30556, su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM, modificado por el D.S N°148-2019-PCM, indica lo
siguiente;
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- 79.1 Durante la gjecucion de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un
supervisor, segun corresponda. Queda prohibida la exisiencia de ambos en una misma obra. El inspector es un
profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es
una persona nafural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurldica,
esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

- 79.2 El inspector o supervisor, segin corresponda, debe curnplir con la misma experiencia y calificaciones
Profesionales establecidas para ¢} residente de obra.

- 79.3 El supervisor de obra, cuando es persona nalural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor sea persona
juridica, no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete,
donde la parlicipacion permanente, directa y exclusiva del supervisor de obra son definidos en los documentos del
procedimiento de seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad, feniendo en consideracién la complejidad y
magnitud de las obras a gjecutar.

- 784 Para el inicio de ejecucidn fisica de obra que requiera supervision, el Titular de la Enfidad, bajo
responsabilidad, esta facullado por finica vez para designar un inspector de obra o un equipo de inspectores, en
tanto no se cuente con el supervisor de obra y siempre que la suma de las valorizaciones acumulada de la obra no
supere el limite establecido por la Ley de Presupussto del Sector Pdblico para el afio corespondiente. Esta

ﬁ facultad se aplica mientras culmine el procedimiento de seleccidn convocado para la contratacién de la supervisidn
y ro es delegable,

v. ANALISIS DE LA SITUACION:

4.1, Mediante la RESOLUCION N°289-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 noviembre del 2021, se Resuelve en el
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Liquidacicn del Contrato de! Servicio de Consultorfa de obra para la ejecucitn de la Obra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-
PIURA", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el consultor CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio
presupuestal de afio 2020-2021, cuyo valor asciende a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
CON 88/100 SOLES (575,134.88).

42. En ese sentido mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°333-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de
fecha 14 de diciembre del 2021, se resuelve en e! articulo primero: APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA:
LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE
EJECUCION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIv.
ESPINDOLA)-EL MOLING-SAMANGUILLA-ESPINDOLA {(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-
PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", por un valor referencial de S/277, 524.85 (Doscientos Setenta y Siete Mil
Quinientos Veinticuatro Con 85/10050les),

v

43. SIN EMBARGO MEDIANTE RESOLUCION N°344-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 de abril del 2022, se
resuelve en el articulo primero; APROBAR LA REFORMULACION DE LA LIQU]DACIﬁN DE CUENTAS DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA}-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA {(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-
@'M PIURA", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consulior CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio
/S c,sﬂ';cc % 2, presupuestal de! afio 2020-2021, cuyo valor asciende a SEISCIENTOS CUARENTA Mil. QUINIENTOS UN CON 20/100
§ e VSOLES (51.640,501.20).

o‘i&. ‘La que significa que el saldo para la nueva contratacion del Servicio de Consultoria para la Supenvision de la Obra sera
e@o‘ " modificado teniendo en cuenta lo siguiente:

“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA {FRONTERA CON ECUADOR]}, DEL
DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”

VALOR REFERENCIAL S/ 944,066.36
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7.42 | SUPERVI D
MONTO C%NTRATADO DE 5/ 849,659.73 S/ 826,07 SION DE OBRA
SUPERVISION S/ 23,582.31 LIQUIDACION

MONTO PAGADO A CONVECAL

INCLUIDO IGV. (LIQ.MODIF.) §/ 640,501.20

SALDO PARA CONTRATAR NUEVA

SUPERVISION S/ 209,158.53

4.5.

f> 51.

5.2,

2.16. En ese sentido mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de

fecha 20 de abril del 2022, se Resuelve:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolucion Gerencia Sub Regional N°333-2021/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G de fecha 14 de diciembre del 2021, que aprobd los términos de referencia para la Contratacion del Senvicio de
Consultoria de obra para el saldo de la Supervision de ejecucion de obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADORY), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA",

ARTICULO SEGUNDOQ: APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con un valor referencial ascendente
a 8§/ 209,158.53 (Doscienfos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 53/100 Soles), incluye todos Ios impuestos de
ley, v cualguier concepto que incida en el costo {oial del servicio de supervision, con un plazo de ejecucién de
cienfo veintiuno (121) dias calendarios.

Por lo expuesto y amparado en el ART. 79, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS. Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con cambios de la Ley N°® 30556, aprobado mediante Decrelo
Supremo N°148-2019-EF, que indica lo siguiente:

Articulo 79. Durante la ejecucion de Ja obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un
supervisor, segtin corresponda. Queda prohibida Ia existencia de ambos en una misma obra._El inspector es un
profesional, funcionario o servidor de la Enfidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es
una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta
designa a una persona natural como supervisor permanente en Ia obra.

CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE OBRA, aprobado mediante la RESOLUCION
GERENCIAL SUB REGIONAL N°379-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por ¢! monto ascendente a $/.209.158.53
(Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta ¥ Ocho Con 53/100 Soles), con un plazo de ejecucion de ciento veintiuno (121) dias

calendarios, Esta Sub Direccién _de Obras y Liquidaciones concluye que Se hace indispensable solicitar Ia
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.

Esta Sub Direccion de QObras y Liquidaciones, amparado en el ART. 79. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS.
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con cambios de la Ley N° 30556,
aprobado mediante Decrelo Supremo N°71-2018-EF (modificado con Decreto Supremo N°148-2018-EF), recomienda

SOLICITAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, PARA ASI PODER REALIZAR EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO
DE SELECCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SALDO DE SUPERVISION DE LA OBRA,

Es todo cuanto informo a su despacho, para las acciones comrespondientes.

Atentamepte;
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 3 79 -2022/GOB. RES.PIURA-
GSRLCC-G 9§ MR
Sullana,
VISTOS: el Informe N°418-2022/GRP-401000-401400-401410 da fecha 13 de Abril del 2022, ¢!
Sub Director de la Division de Obras; el Informe N° 492-2022/GRP-401000-401400 de fecha 18 de Abri!
del 2022, el Director Sub Regional de Infraestruciura; el Informe N° 386-2022/GRP-401000-404400, de
fecha 19 de Abril de 2022 el Jefe de 1a Oficina Sub Regional de Asesoria Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 418-2022/GRP-401000-401400-401420, de fecha 13 de Abril de 2022,

el Sub Director de la Divisién de Obras solicila al Direcior Sub Regional de Infraestructura, la aprobacion

de Témminos de Referencia CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL

SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: ‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL

RUTA PI-110 EMP PE-3N {DIV. ESPINDOLA} EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA

» CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI (IRI) N°
2450668, con un Valor referencial ascendente S/ 209, 158.53 (DOSCIENTOS NUEVE ML CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON 53100 SOLES), Incluye todos los impuestos de ley, y cualquier oiro
conceplo que incida en el costo total del servicio de supervision, con un plazo de ejecucion de ciento
veintiuno {121) dias calendarios;

Que, medianie Informe N° 492.2022/GRP-401000-401400, de fecha 18 de Abril de 2022, el
Direclor Sub Regional de Infraestructura soficita al Gerente Sub Regional Luciano Castiflo Celonng, la
aprobacion de Términos de Referencia CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-
ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA" CUI {IRl) N° 2450668, con un Valor referencial ascendente S/ 209, 158.53
(DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), incluye fodos les
impuestos de ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de! servicio de supervisidn, con un
plazo de ejecucién de ciento veinfiuno (121) dias calendarios; asimismo, dicha area técnica solicita que
se deje sin efecto la Resolucidn Gerencial Sub Regional N° 333-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de
fecha 14 de Diciembre de 2021;

Que, seguidamente con proveido, recaido ep el documento antes indicado, la Gerencia Sub
Regional Luciano Castillo Colonna solicita a la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, emitir informe
legal y acto resolutivo correspondiente de los {érminos de referencia;

Que, €l articulo 16 del Texto tnico Ordenada de la Ley N° 30225, establece que "Ei area usuaria
requiere los bienes, serviclo u obras a contratar, slendo respansable de formular las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente téenico, respectivamente, asi como los requisitos de
calificacion, ademas de Justificar Ia finalidad piblica de la coniratacion. Los bienes, servicios u obras que
se requieran deben estar orientados al cumplimlento de las funciones de la Entidad, 16.2 Las
especificaciones técnicas, los términos de referencla o expediente iécnico deben formularse de forma
objetiva y precisa por el drea usuania; alternativamente pueden ser formulados por el drgano a cargo de
las contrataciones y aprobados por e} area usuaria, Dichas especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de conlratacion en condiciones de
igualdad y no tienen pro efecto la creacidn de obstacules ni direccionamiento que perjudiquen la
competencia de! mismo;

Que, en ese sentido debemos también referimos al Valor Estimado o Referencial, sefialando que
en el articulo 18° de la Ley en comento, sefiala claramente que “La Entidad debe establecer el valor
esfimado en la conlratacién de bienes y servicios, y el valor referencial en caso de ejecucion y
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 37§ -2022/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G m
Sullana, 148 ABR

- consullorias de obra, con el fin de establecer la aplicacion de Ia presente ley v el tipo de procedimiento de
seleccidn, en los casos que corresponda,-ast como gestionar la asignacion de recursos presupuestales
¢ “\necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha detenminacion, ast como su actualizacion,
¥, arliculo concordante con ef ariculo 32° del D.S. N° 344-2018-EF, en lo que corresponde al valor
*creferenmal

Que, respecto a la aprobacion de los Términos de Referencia, el articulo 29° Decreto Supremo

2 344-2018-EF “manifiesta las especificaciones {écnicas, los términos de referencia o &l expediente técnica
de obra, que integran el requeririento, contiene la descripcion objetiva y precisa de fas caracteristicas yio
requisitos funcionales relevanies para cumplir 12 finalidad publica de [a contratacion, y las condiciones en
las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiente digital de informacién y tecnologias de
posicionamiento espacial, isles como la geomeferenciacion, en obras y consullorias de obras. El
requerimiento incluye, adernas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios;

Que, mediante Informe N° 492-2022/GRP-401000-401400, de fecha 18 de Abiil de 2022, ¢l drea
técnica indica que con Resolucién Gerencial Sub Regional N° 344-2022/G0OB.REG.FIURA-GSRLCC-G,
de fecha 12 de Abrl de 2022, resuelve en su arliculo Primero; APRGBAR la reformulacion de la
Liquidaclon de Cuentas del Contrato del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la
Ejecucion de Obra: “‘RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA P!-110 EMP PE-3N
{DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL
DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABAGA-PIURA™ CUI (IRI) N° 2450688, ejecutado bajo la
modalidad de contrata por el consulter CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio presupuestal del
afio 2020-2021, cuyo valor asciende a Sf 640, 501.20 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
 UNOQ CON 201100 SOLES)

VALOR REFERENCIAL S71844,066,36

MONTO CONTRACTUAL 5/849.659.73

MONTO PAGADO 51840, 501.20

SALD PARA CONTRATAR NUEVA SUPERVISION S5/209,158.53

Por consiguiente, se debe dejar sin efecto la Resolucion N°333-2021/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G de fecha 14 de Diciembre de 2021; ademas de ello, se deben aprobar los términos de
referencia CONTRA:AC[ON DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA Pi-110
EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI (IRI) N° 2450668,

Que, &n atencidn a lo expuesto y a Ia opinion legal emitida por la Oficdna Sub Regional de
Asesoria Legal a {ravés del Informe N° 386-2022/GRP-401000-401100, de fecha 12 de Abril de 2022,
opina que de conformidad con el requerimiento formulado, deviene en procedente la aprobacnon de los
1érminos de referencia CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL
SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
RUTA PI-110 EMP PE-3N-{DiV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" CUI {IRI} N°
2450668, con un Valor referencial ascendente S/ 209, 158.53 {DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON 537100 SOLES), incluye todos los impuesios de ey, y cualquier ofro
conceplo que incida en €l costo {otal del servicio de supervision, con un plazo de ejecucion de ciento
velntiuno (121) dias calendarios;

I3
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 3 79 -2022/GOB. REG.PIURA-

GSRLCC-G .
Sullana, %BR '}_m
Contando con tas visaciones de fa Oficina Sub Regional 3& Qse oria Legalla Oficina Sub

Regional de Infraestructura, fa Sub Divislén de Obras; de la Gerencla Stb Reglonal “Luciano Castillo
Colonna® del GOBIERNO REGIONAL PIURA:

En uso de las alribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de [a
Descentralizacion; Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Reglonales, y su modificatorla Ley N°
27902, Resolucion Ejscutiva Regional N° 748-2021/GOB.REG.PIURA-PR, de fecha 07 de Diciembre del
2021 Resolucion Ejecutiva Regional N° §93-2016/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre del
2016, que delega compelencias en maleria de Contralacion Publica bajo el ambito de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO Ia Resolucion Gerencial Sub Reglonal N°333-
2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 14 de Diciembre de 2021, que aprobd los Términos de
Referencia para: LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO
DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: ‘RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA Pl-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO-SAMANGUILLA-
ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA".

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATAGION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
*RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)
EL MOLINO-SAMANGURILA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADCR), DEL DISTRITO DE
AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™ CUI (IRl) N° 2450668, con un Valor refeencial
ascendente S/ 209, 158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100
SOLES), intluye todos jos impuestos de ley, y cualquler otro concepto que incida en el costo otal del
servicic de supervision, con un plazo de efecucion de ciento veintiuno (121) dias calendarios;

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la publicacicn de la presente Resolucion en el Portal Web
de la Gerencla Sub Regional "Luciano Castillo Colonna® del Gobiemo Reglonal Piura;

ARTICULO CUARTO.- HAGASE, de conocimiento el conlenido de la presente Resolucitn 2 fa
Oficinas Sub Regionales de Administracion y Asesoria Legal; Direccidn Sub Reglonal de Infraestructura,
Sub Direccion de Estudios, Sub Direccién de Obras, Equipo de Abastecimiento- area de contrataciones;
asi como a la Oficina de Tecnologias de la Informacion — OT! de! Gobiemo Regional Plura y a los
diversos drganos de Ja Gerencia Sub Regional que corresponda;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERANO REGIPNAL PIURA,
Geranaia Sub Regranal Tug Cashito Colong

Abog. Mario Javie Quispe Sua
arez
GERENTE SUB/REGIONAL
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A ING. EDWIN ANGEL CHINCHAY FALCONL. .
Director Sub Regional de Infraestructura, ww e . e aa

DE: ING. FERNANDO ANTHONY SANTA CRUZ AGUILAR. \
Sub Director de la Division de Obras y Ligeidaciones

ASUNTO: SOLICITO APROBACIGN DE TERMINOS DE REFERENCIA (MODIFICADA) PARA EL
N REQUERIMIENTO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA FL SALDO DE
| SUPERVISION DE OBRA (URGENTE). |

\

REFERENCIA: OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV,
ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADCR), DEL
DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA"

REFERENCIA: _
a) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°289-2021/GOB.REG.PIURA. {12/11/2021)
b) INFORME N°619-2021/GRP — 401000 — 401400, (1911112021)
) ¢) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°333-2024/GOB.REG.PIURA. (14/12/2021)
d) RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°344-2022/GOB.REG.PIURA. (12104/2022)

Es gralo dirigirme a usled para saludarlo cordialmente y manifestarle lo siguiente:

GOR Py
'Gerent:lalgulﬁN? RE‘."-ONAL.P'URA

Difeccidn s fio Colonna

IRIEC E B ¢ £

M O A e, g <

OBRA ; :
Hora:...22J 3 -g-gZif Feg: ’2@0 *RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN

Firma: RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV, ESPINDOLA) -~ EL MOLINO -
Z s SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR),

DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -
PIURA™ CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES {IR]} N°
2450668,

PROCEDIMIENTO SELECCION

. |
CONTRATACION 4 PUBLICA ESPECIAL PARA LA |
RECONSTRUCCION POR CAMBIOS. !

|

LI

 [DENTIFICACION :PEC-PROC-001-2019/GRP-GSRLCC-G-

ENTIDAD CONTRATANTE

Testydo'®
.

GOBIERNO REGIONAL PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL |
LUCIANO CASTILLO COLONNA |

%,

» UBICACION - PIURA ~ AYABACA - AYABACA
» VALOR REFERENCIAL : §/. 66°304,422.05 INC. IGV (NOV-2019)
»  SISTEMA DE CONTRATACION : APRECIOS UNITARIOS

« +PLAZO DE EJECUCION : 270 DIAS CALENDARIOS

Carretera a Tambogrande Km, 1.5 —Sullana Teiéf. 504123 Jnew.gsticegob,pa
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» FECHADE ENTREGA DE TERRENO

A

s  FECHADE INICIO CONTRACTUAL

e  FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

o SUSPENSION DE PLAZO

FIN DE SUSPENSION DE PLAZO

«  REINICIO DE PLAZO CONTRACTUAL

»  FECHADE TERMINO REPROGRAMADO
=  AMPLIACION DE PLAZO N°01

+ AMPLIACION DE PLAZO N°02

e FECHA DE TERMINO PROGRAMADO

e AMPLIACION DE PLAZO N°O1

« SUPENSION DE FLAZO N°02

s AMPLIACION DE PLAZON°03

e AMPLIACION DE PLAZO N°04

1.2, DEL CONTRATISTA

e CONTRATISTA
s CONTRATO
0 e REPRESENTANTE LEGAL
*‘O e PRESUPUESTO CONTRACTUAL
\g“O REGy, 0,
‘*’ GSRL 4 e PRESUPUESTO CONTRACTUAL
{E—’
2
PR
19,‘;- i d 0\.“0 »
el g 'In\"-“

:03 de agosto del 2020
: 21 de agosto del 2020
: 17 demayo del 2021
: 31 diclembre 2020
: 05 julio 2021
: 08 julio 2021
: 19 noviembre 2021
: DENEGADA MED[ANTE R.G.SRN°271-2021

: APROBADA MEDIANTE.G.S.R. N°316-2021-
11 DIAS CALENDARIOS

+ 30 noviembre del 2021

: APROBADA MEDIANTE R.G.S.R N°337-2021-
25 DIAS CALENDARIOS

: 17 diciembre del 2021

: APROBADA MEDIANTE R.G.S.R N°046-2022-
12 DIAS CALENDARIOS

: DENEGADA MEDIANTE R.G.S.R N"91-2022

: CONSORCIO VIAL ESPINDOLA

:N°038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
(3112/2019)

- MITRIDATES GARCIA GARCIA
: 1 66,304,422.05 (Inc. LG.V)

: §/56,190,188.18 (Sn LG.V)

+ ADELANTO DIRECTO N°01 -~ 10% {INC. IGV) : §/. 6°630,442.21 {20/08/2020)

ADELANTO DIRECTO N°02-- 05% (INC. 1GV) : S/, 3°315,221.10 {20/08/2020)

o  ADELANTO MATERIALES N°01 - 10% (iNC. IGV): S/.6'630,442.21 (22/1212020)

» RESIDENTEDE OBRA

 ING, ISIDRO RENE VILCA CACERES
(CONTRACTUAL)
ING. ISMAEL HUACAL FERNANDEZ

Carretera a Tambogrande K. 1.5 - Sullana Teléf. 504123

www.gsrice.gob.pe
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 d
* (VIGENTE)
- 1.3, DELA SUPERVISION
e SUPERVISIO : CONSORCIO CONVECAL

o REPRESENTANTE LEGAL

= TIPODE CONTRATACION

» PROCEDIMIENTO DE SELECCION

« PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
e CONTRATO

e VALOR REFERENGIAL

e PRESUPUESTO CONTRACTUAL

e PLAZ0 CONTRACTUAL TOTAL

e SISTEMA DE CONTRATACION

= JEFE DE SUPERVISION

s RESOLUCION DE CONTRATO

1.4. DEL EQUIPO DE INSPECGION

: RONALD MIGUEL VENTURA CABANILLAS

: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

:CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION POR CAMBIOS.

:PUBLICA ESPECIAL N°005-2020/GRP-
GSRLCC-G fera CONVOCATORIA.

: N°014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
" 8, 944,066.35 INC. 1GV (NOV-20189)
: 8/, 849,659,73 INC. IGV (JUL -2020)
S/, 826,077.42 INC. IGV (SUPERVISION})
§/. 23)582.31 INC. IGV (LIQUIDACION)

: 270 D.C. SUPERVISION DE OBRA
30 D.C. LIQUIDACION DE OBRA

:ATARIFAS (SUFERVISION DE OBRA)
A SUMA ALZADA (LIQUIDACION DE OBRA)

: ING. GILBERTO NUNEZ HERRERA
+ POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°25- 2021/GRP-
401000-401100 {25/09/2021)

»  ASIGNACION DE EQUIPO DE INSPECTORES : RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL

R3 %\ «  EQUIPO DE INSPECTORES
o

=

1. ANTECEDENTES:

N°244-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

- ING.CESAR A CHERRES JUAREZ (INSPECTOR)
- ING. JOSE GONZALES ATOCHE , (ESP. SUELOS)
- TOP. MIGUEL VENCES BALAREZO (TOPOGRAFO)

2.1.Que mediante Resolucidn Gerencial Sub Regional N*177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLGC-G da fecha 14 de Mayo del 2018,
la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna aprobd el expedisnte técnico del Proyecta “RECUPERACION DE
CARRETERA PEPARTAMENTAL RUTA PI110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADORY), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINC!A DE AYABACA-FIURA®, identificado con codige
{mico de inversion (IR1) N°2450658, cuyo costo total de Inversian asclende §/.67°248,489.41 Soles.

Este proyecto considerado dentro del plan para la reconstuccidn con cambios, que desagregados comesponden S,
66'304,422,05 Soles para el costo de ejecuciin y el monfo de $/.944,067.36 Soles para €l costo de suparvision y liguidacion de

Carretera @ Tambogrande Km. 1.5—Sullana Teléf. 504123

www.gstlce.gob.pe
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obras, con precios vigentes al mes de febrero del 2019, incluido IGV, ejecutado bals la modalidad de ejecucion por contrala,
sistema de confratacin A precios Unitarios, can un plaze de ejecucion de Doscientos Selenta (270) dias calendario,

22 Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°538-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 28 de
noviembre del 2019, la Gerencia Sub Regienal Luciano Castillo Colonna aprobt LA ACTUALIZACION del valor referencial del
expedients técnlco: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA P1-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-
EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-FROVINCIA DE
AYABACA-PIURA", cuyo tota] de inversidn asciende a la suma de 5/.67°248,489.41 Soles que desagregados comesponden
8/, 65'304,422.05 Soles para el costo de efecucion y el monto de S/.944,067.36 Soles para el cosio de supervision y Equidacion
de obras, con precios vigentes al mes de noviembre del 2019, incluido IGV, ejecutado bajo Ia modalidad de ejecucién por
contrata, sistema de confratacidn A precios Unilarios, con un plaze de ejecuciin de dostlentos setenta (270} dias calendario,

2.3.Que, con fecha 24 de jullo de 2020, se suscribié &l CONTRATO N° 014~ 2020/G0B.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la
Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonnz" y el CONSORCIO CONVECAL, con RUC N° 20606104147, inlegrado
por RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA, con RU N® 10444248535 y la empresa RBG INGENIEROS S.AC., con RUG
N® 20570706170, por un monto contraciual de 5/.849,659.73 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 73/100 SQLES), incluye IGV, con un plazo de ejecucldn de trescientos (300) dias calendarlo,
para la contratzcitn del senvicio de consultoria de obra para la supervision de Ja ejecuclén de 1a Obra: “RECUPERACION
DE CARRETERA DEPARTAMENTAL ENRUTA Pl-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPINDOLA}- EL MOLINO - SAMANGUILLA
~ ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADORY}, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PiURA", CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES {IRf) N° 2450568.

24 Mediante la CARTA NOTARIAL N°25-2021/GRP-401000-401460 suscrita el 23 de setiembre del 2021 y notificada €l
27/08/2021 al Consorcio Supervisor CONVECAL [a Enfidad comunica la RESOLUCION DEL CONTRATO N°014-
2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G por incumplimientos confraciuales.

.JWO

2.5 Mediante Iz RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°244-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCCC-G del 29/09/2021 se
RESUELVE DESIGNAR AL EQUIPO DE INSPECTORES con eficacia anticipada al 25 de setiembre del 2021, para la
supervision de [a obra de la referencia; conformada por les siguientes profesionales:

- ING.CESAR A, CHERRES JUAREZ (INSPECTOR}
- ING.JOSE GONZALESATOCHE (ESP. SUELOS)
- TOP. MIGUEL VENCES BALAREZO (TOPOGRAFO)

2.6, Mediante la RESOLUCION N°289-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 noviembre del 2021, se Resuelve en el
ARTICULO PRIMERQ: Aprobar [a Liquidacion det Contrata del Servicio de Consultoria de obra para la ejecucian de Ja Obra:
"RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABAGA-PROVINCIA DE AYABACA-
PIURA", ejecutado bajc la-modalidad ds contrata por ] consultor CONSORCIO CONVECAL, durante ¢ elercicio presupuestal
de afio 2020-2021, cuyo valor asciende a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA ¥ CUATRO CON 88100
SOLES (575,134.88).

2.7.Medtante el INFORME N°046-2021/GRP-401000-401500-CACHJ, del 17 de noviembre de! 2021, el Inspecior de obra
e comunica !a necesidad de confratar Supenvision Externa que obliga la normatividad, a fin de evilar riesgos por [a inadecuada
m supervisian dispuesta por a Entidad anle la carencia de una logistica necesaria,

o )
© Ei!f{cﬁ.& Mediante el INFORME N°1883-2021/GRP-401000-401400-401420, de! 18 noviembre 2021 el sub direclor de la division de
£ _ ABy FobrasIng. Fenando A. Sanla Cruz Aguilar comunica la necesidad de contratacion extema del servicio de consulforia para el
2% £saldo de. supervisitn de Ia ejecucitn de cbra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110
3;‘-’.‘,,"4;-5 o* . EMP.PE-3N {DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO ~ SAMANGUILLA ~ ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL
%22 2 dg il '_\_.-" DISTRITO DE AYABACA ~ PROVINCIA DE AYABACA - PIURA™

2.9.Mediante ¢} INFORME N°619-2021/GRP-401000-401400 del 19 de noviembre del 202% el direclor sub regional de
Infraestructura Ing. Edwin Anget Chinchay Falconl se dirige al jefe de la oficina Sub Reglonal de Administracidn Econ. Edson
Johan Caballero Marreres donde comunica Ia aprobacian del requerimiento solicilado por la divisién de obras y lquidacianes y
soficila seguir con el frdmite administrativo comespondiente para la conlratacion de un nuevo senvicio de consultoria de

supervision de la obra para lo cual se SOLICITA ANEXAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA para la Conlratacitn.

2.40. Mediante el INFORME N°1148 — 2021/GRP — 401000-401400-401420, de fecha 29 de noviembre de! 2021, e} Sub director
de la division de obras, solicita {a aprobacién de lémminos de referencia para el requerimiznto de una persona natural o

Carretera 2 Tambogrande Km. 1.5 —Sullanz Teléf, 504123 www.gstlce.gab.pe
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juridica para el saldo de Supervision de Obra, E

t

2.71. Medlante ef INFORME N°658-2021/GRP-401000-401400, de fecha 30 noviembre del 2021, el Director Stb Regional de
Infraestructura, remite el informe para Ia aprobaclon de los términos de referencia para &) requerimiento de contratacién de
saldo de senvicio de consultorfade supervision de la obra. .

2,12, Mediante el INFORME N°421-2021/GRP-401000-401100, de fecha 13 de diciembre del 2021, el Jefa de 1a Oficina Sub
Regional de Asesorla Legal, Abg. Daniel Eduardo Valera Amunalegul, aprueba los términos de referencia para requerimiento
de contrataciin de saldo de servicio de consullarfa para la stipervision de la obra.

2.13. Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°333-2021/GOBREG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 14 de
diciembre del 2021, se resuelve en el articulo primero: APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA: LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL. SALDO DE LA SUPERVISION DE EJECUCION
DE LA OBRA: "RECUPERAGION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N {DIv. ESPINDOLAJ-EL
MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINGIA DE
AYABACA-PIURA”, par un valor referencial de $/277, 524.85 (Doscienlos Sstenta y Siete Ml Quinientos Veinlicuatro Con
85/100Soles). :

2.14. Mediante RESOLUCION N°344-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 de abril del 2022, se resusive en el articulo
primero; APROBAR LA REFORMULACION DE LA LIQUIDACION DE CUENTAS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ESECUCION DE LA OBRA: *RECUPERACION DE
CGARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLING-SAMANGUILLA-ESPINDOLA
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", ejecutado bajo la
modalidad de contrata per el Consultor CONSORCIO CONVECAL, durante el ejerciclo presupuestal del afio 2020-2021, cuyo
valor asciende a SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS UN CON 20/100 SOLES (8£.640,501.20),

L. BASE LEGAL:

3.1, Loy N°30556 - Ley que aprueba las disposiciones de caracter extraordinaro para las infervenciones del Goblerno
Naclonal frente a Desaslres y que dispone la creacion para la Reconstruceidn con Cambios,
i
3.2. Decrelo Supremo N°071-2018-PCM, que aprueba ef Reglamenlo del Procedimienta de Confratacion Piblica Especial
para ta Reconskrucclon con Cambios. ;
3.3. Decreto Supremo N°148-2018-PCM, que modificz el Reglamento del Procedimiento de Contralacion Piblica Especial
para [a Reconstruccion con Cambios, i
34. Art.79.- Inspector o Supervisor de Obra; la Ley de Reconstruccidn con camblos aprobado por Ley N*30556, su
reglamento aprobado mediante Decrelo Supremo N°071-2018-PCM, modificado por el D.S N*148-2018-PCM, indica Jo
siguiente:

- 79.1 Durante Ia efecucion de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un Inspeclor o con un
supervisar, segim corresponda. Queda prehibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un
profesional, funclanario o servidor da la Enltidad, expresamenie desighado por esta, mienkras que el supervisor es
una persana naturat o jurldica especialments conlratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica,
esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

- 792 El inspector o supervisor, segln coresponda, debe cumpli con la misma experiencia y calificaciones
Profesionales establecidas para el residente de obra,

- 79.3 El supenvisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor sea persona
juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra 2 Iz vez, salvo el caso de obras convocadas por paquels,
donde la participacion permanente, directa y exclusiva del supervisor de obra son definidos en los documentos del
procedimiento de seleccién por la Enfidad, baje responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y
magnilud de las obras a ejecutar.

- 794 Para el inicio de ejecucidn fisica de obra que requlera supervision, el Tifular de la Enfidad, bajo
responsabilidad, esta facullado por Unica vez para designar un inspeclor de obra o un equipo de inspeciores, en
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tanto no se cuenie con el supervisor de obra y siempre que fa suma de las valorizacionies acurmulada de la cbrano
supere el [imite establecido por Ia Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio comespondiente. Esta
faculiad se aplica mientras culmine el procedimiento de seleccion convocado para fa conlratacion de la supervision
y no es delegable. ;
§
ANALISIS DE LA STUACIGN: ‘;
¥
Mediante [a RESOLUCION N°289-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 12 noviembre del 2021, se Resuelve en e}
ARTICULQ PRIMEROQ: Aprobar la Liquidacion del Contralo del Servicio de Consitlioria de obra para la ejecucin da la Obra:
*RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA Pl-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA}-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-
PIURA", ejecutado bajo la modalidad de conkrata por el consultar CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio
presupuestal de afio 2020-2021, cuyo valer asciende a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL GIENTO TREINTA Y CUATRO
CON 88/100 SOLES (575,134.88).

SIN EMBARGO MEDIANTE RESOLUCION N°344-2022/GOB,REG.PIMRA-GSRLCC-G, de fecha 12 de abril del 2022, se
resuelve en el artfeulo primera: APROBAR LA REFORMULACION DE LA LIQUIDACION DE CUENTAS DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE QBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
*RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESFINDOLA)-EL MOLINO-
SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADGR), DEL DISTRITO DE AYABACA-FROVINCIA DE AYABACA-
FIURA", ejectiado bajo la modalidad de confrata por el Consullor CONSORCIO CONVECAL, durante el efercicio
presupuestal del afio 2020-2021, cuyo valor asciende a SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS UN CON 20/100
SOLES (5/.540,501.20}.

Lo que significa que el saldo para Ja nueva contratacian del Servicio de Consultoria para la Supenvisién de la Obra sera
modificado tenlendo en cuenta lo sigulente;

b

“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.
ESPINDOLA}-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL
DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”

VALOR REFERENCIAL 5/ 944,066.36

MONTO CONTRATADD DE
SUPERVISIGN s/ 23,582.31 LIQUIDACION

S/ 849,659.73 S/ 826,077.42 | SUPERVISION DE OBRA

MONTO PAGADO A CONVECAL
INCLUIDO IGV. {LIQ.MODIF.}

sf 640,501.20

SALDO PARA CONTRATAR NUEVA
SUPERVISION

s/ 209,158.53

O, i,
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En ese sentido se ndica que se debe defar sin efeclo la RESOLUCION GERENGIAL SUB REGIONAL N°333-
2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 14 de diciembre dal 2021, que resuelve en el arifculo primero: APROBAR
LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA: LA CONTRATACION BE SERVICIO PE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL
SALDO DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: *RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL
RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA {FRONTERA CON ECUADQR),
DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", por un valor referencial de §/277, 524.85 (Dosclentos

Setenta y Steto Mil Quinientos Veinticuatro Con 85/100Sales),

b
. Asimismo en cumplimlento al ART. 79. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS. Reglamento del Procedimlente de

Conbatacién Publica Espectal para la Reconstruccidn con camblos de Iz Ley N® 30556, aprobado mediante Decreto
Supremo N"148-2018-EF, que indica lo siguiente:

Articulo 79. Durante I3 ejecucién de Ia chra, se cuenta, de modo permanenie v directo. con un inspector 0 con un

supervisor, segtin comesponda, Queda profibida la existeneia de ambos en una misma obra. El inspectfor es un
profesional. funcionarip o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mieniras gue el supervisor es

n
a
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una persona natural o furidica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica. esta
designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra,
46. SE DEBE APROBAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA (MODIFICADOS), mediante acto resolutivo, teniendo en
cuenta la siguients estructura de costo{MODIFIACADA) para el saldo de supervisidn:
ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
Tarifas Mensuales para pago de Supervisidn da Obra
SUELDOS Y SALARIOS (INCLUIDO LEYES SOCIALES) | Mess |CoefPat| Coso Sub totaf
1 SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
A |PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S§34,154.01
A.1 |Personal Profesional 81 30,184.01
Supenvisor da Obra 1.00 1.00 8000.00 8060.00
Asistencia da Supenislon 1.08 1.00 350000 | 3500.00
Especialista en Sueles y Pavimentos 1.00 1.00 £,000.00 £000.00
|Especialista en Obras da Arle y Dienaje 1.00 0.74 5,000.00 3694.01
Especialista en Meltrados y Valodzacionss 1.00 0.75 5,000.00 750,00
Especlafisla en Impacto Ambierial 1.00 0.50 5,600.00 250008
Especlaisia en Seguridad en Obra 100 0.75 5,000.00 3750.00
O A.2 |Personal Técnico S/ 4,000.00
. Topogralc 1.00 1.00 3000.00 3000.00
T Secrefaria 1.00 1.00 1000.00 1000.00
@ B |CONTROL DE CALIDA Y TOPOGRAFICO §71,074.00
Prushas da Laboratosios - Gontrol da Calidad 1.00 1,00 T74.00 774.00
Estacién Total 1.00 1.00 300,60 300.00
C  |OFICONA BIPLEMENTACION 570000
Ufftes da Escrifado, Inpresianss y ploleos 1.00 1.00 300.00 300,00
Oficinas y Sanicios 1.00 1,00 400.00 400.00
D |MOVILEZACION $/.3,500.00
Unldades Moviles (Incl. Chefery Combustibls) 1.00 1.00 3500.00 350000
COSTO GIRECTO 57 39,458,01
GASTOS GENERALES ({10%) Sf34,184,01 3419.40
UTILIDAD (8%) 315744
SUB TOTAL Sf46,044.85
|15V (18%) 8288.07
[TOTAL DE SUPERMISION D EOBRA $/54,332.93
Monto da Fago para revisién de Liquidacién
{SUELDOS Y SALARIOS (NCLUIDO LEYES SOCIALES) | Meses [CoelPat ]| cCosto | Subrota
! |SUPERVISION DE ESECUCION DE OBRA
A.1 Parsonal Profesional S/ 13,000.80
Supervisidr da Chra 1.00 1,00 B000.00 000,00
O Espaclatista en Melrados y Valorzaciones 1.00 1.00 5000.00 5000.00
’ C  |OFICINA BIPLEMENTACION §1700.00
,@h Utites,da Escrilorio, impresiones y ploteos 1,00 1.00 300.00 300.00
/ OO0 RN [oficloa y Senicio 1.00 100 400.00 400.00
£ ...cif'?( ‘g |cosTo DIRECTO SI13,700.00
S ' 7 |GASTOS GENERALES (10%) 1300.00 1300.00
2 : |UTIUDAD (6%) 1095,00
‘g 3% - J:_? » SUB TOTAL St 16,086.00
"=;,°"o;.‘;b g [ fovass 2697.28
ot g TOTAL DE SUPERVISION DE LIQUDACION DE OBRA | I S/ 16,593.28
DESCRIPCION MESES COSTO MENSUAL{S/) SUBTOTAL
Costo de Supendstén de Ejecucién da Obra { A Tdfas) 350 SI54,332.93 §/190,165.25
Costo de Supendsida do Liquidacién de Obm (A Suma Alzads) 1.00 S18993.28 S118,.933.28
VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION §1209,158.53
SON: DOSCIENTOS NUEVE MiL. CIENTO CINCUENTA Y O0CHO CON 53100 SOLES
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CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES

Esta Sub Division de Obras y Liguldaciones concluye que, de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL
N°344-2022/G0B.REG PIURA-GSRLCC-G, SOBRE LA MODIFICACION DE LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA "CONSORCIO CONVECAL", por el monlo de S/, /.640,501.20 {Seiscientos Cuarenta Mi Quinientos Un
Con 20/100 Scles), el saldo para 1a nueva contrataciin del Servicio de Consultoria para la Supervisién de la obra es

de §/.209,158.53 (Doscientos Nueve Mil Ciento Cincuenta v Ocho Con 53/100 Soles).

Esta Sub Division de Obras y Liquidaciones, amparado en el ART. 79, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS.
Reglamento del Procedimlento de Conlratacidn Publica Especial para la Reconstruccién con cambios de la Ley N° 30556,
aprobado medlante Decreto Supremo N*148-2018-EF, ha elaborado los Ténminos de Refersncia (WODIFICADO), para la
confratacitn del Saldo de la supervisidn de 1a Obra de Ja Referencia, por un valor de $1.209,158.53 {Dosclentos Nueve Wil
Ciento Cincuenta y Ocho Con 531100 Soles), y el plaze del serviclo de Iz Supervision de [a Obra de la referencia sera de

121 dias calendarios, los cuales comesponden: Noventa v Uno (31) dfas calendarios para la elecuclin de [a obra v
Treinta (30) dias calendarios para la liguidacién.

Por o tanto, esta Sub Divisién de Obras y Liquidaciones solicita, la APROBACION de los Témminos de Referencia
{MODIFICADD)}, adjunio al presente, mediante acto resolutivo y continuar con el irdmilte respective; salvo mejor parecer,

Esta Sub Divisidn de Obras y Liquidaciones recomienda gue, se debe defar sin efecto 12 Resclucién Gerencial Sub
Reglonal N°333-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 14 de diciembre del 2021, en la que se apmueban los
términos de referencla por un monfo de S/277, 524.85 (Doscientos Setenta y Siete Mil Quinfentos Veinficuatro Can
85100Soles). :

Esta Sub Bivisitn de Obres y Liquidaciones recomienda continuar con el framite comespondiente, a fin de elevar el presente
Informe a Ias reas encargadas para la aprobacidn mediante Acto Resolutivo de los Téminos de Referencla (MODIFICADO)
para el saldo del Servicio de Consuttorta para [a Supenvision de |2 Obra, previa opinidn de Ia Oficina de Asesoria Legal.

Es todo cuanto Informo 2 su despacho, para las acciones comespondientes.

Atentamente,
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA
PI-110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con
cadigo tinico de Inversion (IR1) N° 2450668.

3.4. TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultorla para el saldo de la Supervisidn de la Obra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI110 EMP PE-3N
(DIV.ESPINDOLA)-EL  MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA  (FRONTERA CON
ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PILURA", con
codigo tinico de inversion (IR} N° 2450668.

li. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica, con
inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras
Puhblicas del OSCE, que presente la oferta mas conveniente para el saldo de Ia supervision
de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-
3N (DIVESPINDOLA)-EL. MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON
ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", con cadigo
tinico de inversion (IRI} N°® 2450668, para ello suministraré a tiempo completo los servicios
necesarios para una eficlente supervision de la obra, tanfo en el aspecto técnico como en el
econdmico — financiero, administrativo y otros que correspondan.

Ill. ANTECEDENTES

En e presente afo la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna®, ha previsto
ejecutar la rehabilitacion de la infraestructura afectada por el Fenémeno El Nific Costero,
priorizando Ia obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110
EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADORY), DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™, con
cddigo tnico de inversldn {IR[} N° 2450668.

Es asl que, a fravés de Ia Resolucion Gerencial Sub Regional N° 539-2016/GOB.REG.

P .
¢ . PIURA-GSRLCC-G de 29 de Noviembre de 2018, resolvid aprobar LAACTUALIZACION del

’;valor referencial del expediente técnico: “RECUPERACION DE CARRETERA
£ DEPARTAMENTAL RUTA PIF116 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL. MOLINO-
§§ SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", con cadigo tinico de inversidn (IRI) N°

2450668.

~
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<ANO DEL FORTALECIMMENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL>

OBJETO g

Obhjetivo General:

Contratacion del Serviclo de Consultorla de Obra, para el saldo de la Supervision de la
ejecucion de la Obra: “RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-
110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMAGUILEA-ESPINDOLA (FRONTERA
CON ECUADORY}, DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con
c6digo tirico de inversién (IR1) N° 2450668,

Objetivo Especifico: :

Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiclones técnicas
minimas para la efecucién de la prestacidn de los servicios de Administracidn y Supervisidn
del Contrato de Ejecucion de la Obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTANENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-
SAMAGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE
AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”, con cédigo tnico de inversion {IRI) N°
2450668. Servicios que serdn ejecutados por intermiedio de un EQUIPO DE SUPERVISION,
el cual esta conformado por un SUPERVISOR, un asisiente y un equipo de Especialistas.
Los servicios de consuitoria de obra para la supervisidn, abarca desde la fecha de inicio del
computo del plazo contractual y se realiza durante toda la ejecucion de la obra, incluyendo
las pruebas, ensayos o protocolos de control, recepcidn de obra, y el seguimiento, revision y
comreceién, de ser el caso, de la Liguidacion del Contrato de Ejecucion de Obra. El
SUPERVISOR debera proveer todos los serviclos profesionales especializados requeridos
para cumplir cabalmente las funclones de supervision,

VALCR REFERENCIAL
El valor referencial de la Consultorfa para la supervision de 1a ejecucién de la obra asciende
a la suma de $/.209,158.53 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

CON 53/160 SOLES), el cual incluye los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que
incida en el costo tolal del servicio de supervision.

pag. 2
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ESTRUCTURA DE COSTOS.

uM

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

Tarifas Mensuales para pags de Supervisidn de Obra

SUELDOS Y SALARIOS (WCLUDO LEYES SCCIALES) |  Meses |CoefPat| Costo Sub fotal
| |sUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
A |PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO SI34,494.01
A.1 |Parsanat Profesional 5/30,184.01
Supenisords Obra 1.00 1.00 £000.00 £8000.00
Asistancia da Supendsién 1.00 1.00 3500.00 3500.00
Especialista en Svelos y Pavimentos 1.00 1.00 5,000.00 £000.00
Especialista en Obras de Ade y Drenaja 1.00 0.4 5,000.00 3634.01
Espedalista en Melrados y Valorizeciones 1.00 0.75 5,000.00 3750.00
Espaciafisa en Impecto Ambiental 1.00 0.50 5,000.00 2500.00
Especielista en Sequridad en Cha 1.00 0.75 5,000.00 3750.00
A.2 |Personal Téenleo 87 4,000.00
Topogralo 1.08 1.00 000,00 300000
Secrelaria 1.00 1.00 1000.00 1000.60
B |CONMIROL DE CALIDA Y TOPOGRAFICO §71,074.00
Puchas da Laboraiaros - Controf de Calldsd 1.00 1.00 T74.00 774.00
Estecitn Toldl 1.00 1.00 300.00 300.60
C  |OFICINA IMPLEMENTACION S/700.00
Utles de Esciitadio, impresiones y plofeos 1.00 1.00 300,00 300,00
Oficinas y Sendcios 1.00 1.00 400,00 £00.00
D [MOVIIZACION 8/3,500.60
|tinidades oviles (fncl, Chafer y Comburstibls) 1.00 1,00 3500,00 3500.00
|cosTo DRECTO SI33,458.01
|GASTOS GENERALES (10%) S134,194.01 3419.40
UTILBAD (B%) 3157.44
SUB TOTAL 5] 48,044.85
IGV (18%) 8288.07
TOTAL DE SUPERVISION D EOSRA 575433283
Monto da Pago para revisldn de Liguidacién
SUELDDS Y SALARIOS (INCLUDID LEYES SOCIALES) | Heses |CoefPart| Costo Sub total
I ISUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
A.1 |Personal Profesional S113,000.00
Supenisién do Obm 1.00 1.00 8000.00 8000.00
Especialista en Melredos y Valorizeciones 1.00 .00 5000.00 5000.00
C  [OFICINA IMPLEMENTACION S1700.00
{les de Esciilorio, impresiones y ploleos 1.00 1.00 300,00 300,00
Oficinay Servicio 1.00 1.00 400,00 400.00
COSTO DIRECTO ) §113,700.00
GASTOS GENERALES [10%] 1300.00 130000
UTILIDAD (8%) 1096.00
SUB TOTAL §118,096.00
JI5V (18%) 2897.28
|TOTAL DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE 0BRA | | | 1 18,993.28
DESCRIPCION MESES COSTO MENSUALES SUB TOTAL
Cos{o da Supenisitn de Efecucidn de Obra { A Tilas) 3.50 815433253 87 190,165.25
Gosio da Supendsitn da Hguidacién de Obra (A Suma Alzads) 1.00 £r18,933.28 Sr18,993.28
VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION 5/2089,158.53

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES
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VI. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

Los servicios de consultorfa de obra para la supervisién de la obra, materia de los presentes
términos de referencia; tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

6.1.

6.2,

6.3.

Forma de pago: |

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la

Consultoria de Obra, en forma mensual bajo el sistema de contratacion por Tarifas en

base al tiempo frabajado. :

Piazo maximo de responsabilidad:

La Consuitorla de Supervision, serd legalmente responsable de los alcances

contractuales que le ha correspondido desempefiar, duranie el periodo de SIETE (07)

ANOS contadas a partir de la finalizacién de sus servicios, debiendo entre ofros:

6.2.1. Garantizar la calidad de [os servicios que preste y la idoneidad del personal a
St cargo. '

6.2.2. Velar por la dptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion de la
infraestructura vial.

6.2.3. Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente *Seguridad y
Salud” — *Trabajos de Mitigacion Ambiental®

6.2.4. Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asl como las normas de
control, de la Contralorla General de [a Repubhca en lo concerniente a [a
construccion de obras pliblicas.

6.2.5. Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista
ejecutor. {

Metas: I

Los senvicios de consultorfa de obra para la supervision de la obra materia de los

presentes férminos de referencia, tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

Tomando como referencia el Proyecto de Inversion Piblica, aprobada por la entidad,

en donde se han definido las siguientes metas no limitativas, las que podrian estar

sujetas a variaciones de acuerdo con Ias condiciones actuales de camipo.

Cuadro N° 01: Resumen Metas del Proyecto

RESUMEN METAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION UND | SINPROYECTO CON PROYECTO

PAVIMENTO
LONGITUD DE LA CARRETERA Km 30.86 30.875
s conesmanzaconoesmo | ™ | O s0a7s
OBRAS DE DRENAIE
ALCANTARILLAS Und. 60 91
CUNETAS Km 0 29,89
ALCANTARILLAS DE ALIVIO Und. 0 142
©OBRAS DE ARTE
BADENES Und 13 ig

- —
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RESUMEN METAS DEL PROYECTO
DESCRIPCION UND.|  SINPROYECTO CON PROYECTO
SENALIZACION
SENALES PREVENTIVAS Und 0 386
SENALES INFORMATIVAS M2 0 1604
SERALES AMBIENTALES M2 ] 7.88
POSTE DE KILOMETRAJE Und o 31

6.4. Actividades:

6.4.1. Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad
optimizar el expediente técnico, pudiendo proponer medificaciones para
mejorar la calidad del proyecto original, en concordancia con los estudios de

. pre-inversion, a nivel de pre-factibilidad declarados viables, elaborando un

D informe de compatibilidad.

6.4.2. Solicitar al contratista ejecutor y aprobar el Calendario Valorizado de Avance
de Obra aclualizado, concordante con la fecha de inicio del plazo de
gjecucion de la obra y el calendario de adquisicion y ulilizacién de insumas y
equipos; asl como fambién se debera presentar el calendario de alcance de
cbra en cada ampliacibn de plazo st hubiese, conforme dispone el
Reglaimento de la Ley de Contrataciones del Estado. Exigira que el calendario
sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual
que permita un anélisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo,
debiendo ser concordante con los presentados en la OFERTA. LA
SUPERVISION debera exigir al contratista ejecutor un diagrama PERT-CPM y
un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara. i

6.4.3. Solicitar al contratista ejecutor la elaboracién de la curva °S” relacionado con
su calendario valorizado. La supervision elaborard en base al avance de obra,
la curva "S” semanal que deberd ser presentada los dias lunes de cada
semana a la direccidn de comeo electrénico de su coordinador y la

i presentacion de Ia curva *S® mensual debera ser presentada por el contratista

OC} ejecuter en el informe mensuval (Valorizacién Contractual).

6.4.4. \Verificar la existencia de permisos, licencias y documentacién necesaria para
el inicio de los trabajos.

6.4.5. Participacidn en Ia entrega de terreno; para lo cual deberé estar presente en
Ia ejecucion del frazo {opografica debiendo aprobar dicho trazo e informar a la
Division de Obras y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional “Luciano
Castillo Colonna®, sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a
tomar. En esta elapa fambién se debera exigir al conirafista realizar [as
correspondientes regularizaciones. 1

6.4.6. Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050; “Seguridad durante la
Construccitn” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

6.4.7. Confrolar la calidad de los procesos constructives mediante formatos de
aseguramienfo de calidad y enmarcados en ia norma GE.030: “Calidad en la
Consfruceitn” del Reglamento Nacional de Edificaclones (RNE).

6.4.8. Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya
oficinas y servicios higiénicos para el Confrafista y Supervisor, servicios
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6.4.9.

6.4.10,

6.4.11.

6.4.12,

6.4.13.

6.4.14.

8.4.15.

8.4.16.

6.4.17.

8.4.18.

6.4,19,

6.4.20.

6.4.21.

«AR0 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONALs

higiénicos y comedores, para el personal obrero y almacenes para materiales,
equipos y herramientas,

Supervisar la gjscucitn de las obras en fodo momento, en forma permanente
y en todas sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente
Técnico aprobado y a sus especificaciones técnicas.

Controlar la ulilizacion del Adelanto Directo, en caso de olorgarse al
Contratista, cuyo propdsito es la movilizacién de equipo y gastos Inlciales en
la ejecucitn del Contrato de Obra.

Resolver los problemnas de naturaleza técnica, econdmica, financiera y legal,
que resulten de ia aplicacion del Contrato de Ohra y/o de cambios en el

"Proyecto durante su ejecucidn, elaborando el respectivo Informe ylo

Expediente Técnico y someliéndolo para su aprobacion, por parde de la
Gerencia Sub Regional “Luciane Casfillo Colonna®.

Revisar y evaluar el aimacenamiento adecuado de todos los materiales e
Insumios a ulilizar en la ejecucién de [a obra.

Asesorar a la Gerencia Sub Reglonal “Luciano Castillo Colonna” en lo
referente a la Polizas de Seguros.

Autorizar al Contralista ejecutor cada vez gue deba dar Inlcio a los trabajos,
revisando y dando conformidad a los procedimientos de construccion
propuestos por el contratista de procader esta.

Supervisar e Inspeccionar la adquisicion de los materiales, equipos vy
magquinarias reguerides para la ejecucidn de Ia obra, confrolando
estrictamente que cumplan con las caracterlsticas técnicas y especificaciones
del fabricante y con las normas técnicas nacionales e intemnaclonales,
controlando asimismo, la calidad de todos los materiales vy elementos que se
emplearan en la obra y equipamiento respeclivo, asl como la Instalacidn,
colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se
realicen los ensayos apropiados Y necesarios, segun las especificaciones
técnicas.

Recibir, analizar y disponer su cumplimienio por el conirafisia, de las
observaclones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la Gerencla Sub
Regional “Luciano Castillc Colonna” respeclo a la cbra.

Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas
por el Contratista, para proporcionar seguridad a la obra y a la Gerencia Sub
Regional "Luciano Castillo Colonna™.

Rechazar aquellas eshucturas, maleriales o equipos defectuoses que no
cumplan con los requisitos sefialados en las Especificaciones Técnicas y/o en
el Contrato de Obra y ordenar st reparacién, remocldn o reemplazo.

Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianzas del Confratista,
comunicando a la Gerencia Sub Regional los vencimientos con quince {15)
dias de anticipacion, asi como las Folizas de Seguros correspondientes.
Controlar y revisar los materiales de consfruccién en los lugares de
preparacion y en el lugar de las obras.

Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio yfo pruebas de
campo, seglin las normas que regirén las verificaciones, para garantizar fa
calidad de los materiales yfo equipos a utllizar, a tenor del Centrato de
Ejecucién de Obra.
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6.4.22,

6.4.23.

6.4.24,

6.4.25.

6.4.26.

6.4.27.

6.4.28.

6.4.29,

6.4.30.

6.4.31.

6.4.32.

6.4.33,

<AND DEL FORTALECIRIENTO DE LA SOBERANIA NACIGNAL»

Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un cronograma
PERT-CPM y Diagrama de Bamras con el detalle suficlente de cada una de las
partidas o actividades desde e inicio hasta su conclusién, incidiende en la
Ruta Critica de la Obra.
Evaluar mediante pruebas las canteras a emplear y disponer su aprobacién o
rechazo, de ser &l caso.
Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas
de Mecanica de Suelos, Esfuerzo de Comprensién, Granulometrias, Equipos,
efc.) y estar presente durante Ia extraccidn de muestras y testigos.
Exigir al Contrafista Ja presentacion inmediata de informes sobre accidentes y
hechos que delerminen o puedan determinar perjuicios a ferceros y/o a
propiedades. La SUPERVISION a su vez, deberd informar por su parte a la
Gerencia Sub Regional, verificando y evaluando los dafios, cuando esios se
produzcan,
informar a la Gerencia Sub Regional, sobre el refiro de cualquier miembro del
personal del Contratista cuya conducta en|la obra sea indeseable, sea
incompetente, negligente o que rehtise cumplir las instrucciones impartidas.
Controlar el manejo Técnico — Administrativo del Confraio de Obra,
solicitande al Conkalista un reporte mensual sobre las obligaciones
acumuladas per pagos a ESSALUD, AFP y atros fributos, de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Ejecucion de Obra.,
Analizar, cuando sea pertinente, nuevos preclos unitarios para las
prestaciones adicionales y/o modificaciones del Proyecto, sustentando
técnicamente a la Gerencia Sub Regional [a conveniencia de su aprobacion.
Revisar los Metrados presentados por el Contratista, valorizados y dar su
conformidad 2 las valorizaciones mensuales. De avance de la obra,
reintegros, adelantos y ofros, de acuerdo al Confrato de Ejecucion de Obra,
recomendando a la Gerencia Sub Regional su aprobacidn y cancelacion.
Controlar permanentemente los Adelantos {de Materiales oforgados al
Contratista, reflejandose ello en las vajorizaciones y en los ajustes de Ios
montos de las Cartas Fianzas.
Sustentar técnicamente a la Gerencia Sub Reglonal, los cambios y/o
modificaciones de obra, que se requieran ejecutar durante la construccion de
las mismas, para su autorizacién correspondiente.
Informar a la Gerencla Sub Regional, sobre el monto de [os Presupuestos
Adicionales de Obra, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesio en el
Reglamento de! Procedimiento de Confratacion Pdblica Especial para la
Reconstruccion con Camblios aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por DS
N° 350-2015-EF y su modificatoria aprobada con DS N° 344-2018-EF.
Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y
recomendar a la Gerencia Sub Regional st aprobacion o denegacidn, dentro
de los plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobade por DS N° 350-2015-EF y su modificatoria aprobada con DS
N° 344-2018-EF, asl como lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento
de Contratacidon Plblica Especial para la Reconstruccién con Cambios
aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Para tal efectos debera
verificar el procedimiento establecido en el Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, camo son: {} Las anotaclones en el cuaderno de
t
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6.4.34,

6.4.35.

6.4.36.

6.4.37.

6.4.38.
6.4.39.

5.4.40.

6.4.41.

«ARO DE! FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL>

obra, ii} Verificar el plazo para la presentacion de Ia solicifud: de! Contratista,
i) Cuantificacion de los dias solicitados en funcidn de la anotacion
correspondiente en el cuaderno de obra y del calendario de avance de obra
actualizado, y otros que demuestren el atraso de la obra,

Pronunciarse sobre las consullas y/o reclamos que por aplicacion del
Contrato de Obra presente el Caonfratista, para lo cual debera tener en cuenta
lo dispuesto en el Reglamerto del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado aprobado per DS N° 350-2015-EF y su medificatoria aprobada con DS
N® 344-2018-EF, De igual modo debera asesorar a la Gerencia Sub Regional,
en controversias con el conkratista yfo terceros durante la ejecucion de la
obra.

Elaborar y presentar los informes mensuales y los informe especiales cuando
la Gereticla Sub Regional los solicite o las clrcunstancias lo determinen.
Sostener con los funclonarios de la Gerencla Sub Regional una permanente
comunicacién, informando sobre el estado situacional de la obra y el
desarrollo del Contrato de Ejecucion de la Obra.

Mantener actualizado el archivo general de la obra objete del contrato, el cual
contendra la documentacion técnica, administrativa v econdmica de la obra.
Este archivo se entregarg a la Gerencia Sub Regional conjuntamente con la
Liquidacién de la obma.

Conformar y asesorar al Comité de Recepcion de 1a Obra.

Revisar y aprobar, antes de ]a Recepcion de |a Obra, los metrados y planos
post construccidn, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a
los trabajos realmente ejecutados, en concardancia con lo dispuesto en &l
Reglamento del Procedimienio de Confratacion Publica Especial para la
Reconstuccidn con Cambios aprobade con Decreto Suprema N° 071-2018-
PCM, Reglamenlo de la Ley de Contralaciones del Estado aprobado por DS
N° 350-2016-EF y su modificatoria aprobada con DS N° 344-2018-EF. El
SUPERVISOR suscribird y remitid esta documentacion a la Gerencla Sub
Reglonal, la misma que tamblén estara suscrita por el ingenlero Resldente de
la Obra y el Representante Legal del Contratista ejectitor de Ia obra.
Presentar, posterior a la Recepcion de la Obra, el Informe Final de
Supervision de la Obra, donde se indique, entre ofros, los Metrados Post
Construccitn de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los Planos Post
Construccion, el Resumen Estadistico del conlrol de calidad de la obra
ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante la ejecucién de la obra. Debera
presentar' un cuadro donde consten los melrados conbractuales, los
correspondientes a los adicionales, deductivos v los realmente gjecutados por
cada partida.

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observacicnes que se
detecten en la recepcion de la obra; asl como supervisar, conlrolar y aprobar
la ejecucidn de las mismas.

4,
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6.5.

6.6.

6.4.42.

6.4.43.

6.4.44.

<ARO DEL FORTALECIMIENT( DE LA SOBERANIA NACIONALS

Revisar la Liquidacion Final del Contrato de Ejecucién de Obra, la misma que
debera contar con 1a firma del representante legal del contratista, asl como
del ingeniero residente de [a obra, dando su conformidad, de ser el caso.
Elaborar, suscriblr y presentar la Liguidacion del Contraio de [a Consultorla de
Obra para la Supervisién de la misma y por ende realizar el respectivo
levantamienio de las observaciones, de conformidad con lo estipuladc en el
Arilctlo 'N° 94 del Reglamento del Procedimiento de Coniratacion Publica
Especial para la Reconslruccion con Cambios aprobade con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM.

Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada que presente el
Contratista, lo que debera realizarse oportunamente y en concordancia con la
recepcidn final de obra.

Metodologia

6.5.1.

PLAN DE TRABAJO

La consulforfa de supervisidn desarrollara sus labores {eniendo en cuenta los
criterios recomendados en el Reglamenio Nacional de Edificaciones,
Reglamento Nacional de Meirados, Manual de Disefic Geomélrico de
carreteras, Manual de especificaclones técnicas para la Construccion de
Carreteras, Reglamentio del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial
para la Reconstruccién con Cambio aprobado mediante Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

El ejecutor del servicio debera presentar al Inicio del plazo del conirato su plan de
trabajo para ser revisado y aprobado por el area usuaria, cuyo confenido minimo seré
el siguiente:

6.6.1.

6.6.2,

Supervision del Expediente Técnico
|
6.6.1.1. Revisién del Expediente Técnico, por cada una de Ias
especialidades, disposiciones de servicios basicos, disponibilidad
del terreno para la cbra y revision de los puntos criticos.
6.6.1.2. Elaboracion del Informe de compatibilidad por cada especialidad y
especialisia,

Supervision de Obra

8.6.2.1. Revisldn, aprobacion y seguimiento al plan de ejecucion de [a obra.

6.6,2.2, Entrega del terreno, verificacion de permisos y de la documentacién
necesaria para el iniclo de las obras.

6.6.2.3. Revisidn de las carlas fianzas y de las pdlizas de seguro del
contratista.

6.6.2.4. Control del cuademo de obra durante todo el proceso de
construccion.
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6.6.2.5. Verificar el replanteo de la obra y verificar el replanteo de redes,
niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de detalie.
6.6.2.6. Control de calidad de las ohras.
6.6.2.7. Revision de las especificaciones técnicas.
6.6.2.8. Pronunciarse sobre consultas de interpretacion de planos,
especificaciones, pruehas y/o ensayos,
8.6.2.9. Supervision permanente y directa de las labores del contratista.
6.6.2.10. Rechazar Ios trabajos defectuosos o insuficienies y ordenar su
reemplazo y/o correccion.
6.6.2.11. Controlar la conservacion de las obras durante Ia construccién.
6.6.2:12, Verificacién de la elaboracidn e implementacion y seguimiento al
Plan de Gestidn de Calidad para la construccién de las obras.
6.6.2.13. Verificacion de la implementacion y seguimiento al Plan de Gestidn
de Riesgos para la construccion de !as obras,
6.6:2.14. Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se
Q) sugieran.
6.6.2.15. Seguimiento al contrato de construccion.
6.6.2.16. Control de los plazos parciales y totales pactados para la
construccion.
6.6.2,17. Ordenar la intensificacion de las labores que estén atrasadas o
suspender las que no estén contempladas o que se estén
ejecutando sin cumplir las especificaciones.
6,6.2.18. Verificar la atencién, por parte del contrafista, de las chservacicnes
formuladas por la GSRLCC.
6.6.2.18. Control coniable y financiero de Ia obra.
6.6.2.20. Comprobar el cumplimiento de Ias normas ambientales. |
6.6.2.21. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del
- contratista,
6.6.2.22. Proveer los equipos y e! personal propuesio por la supervisién.
6.6.2.23. Gestion ante organismos por posibles afectaciones que genere la
- construccion de las obras,
6.6.2.24, Supervision a las instalaciones y equipos del contratista.
= 6.6.2.25, Verificar el cumplimiento por parte del contratista en cuanto al
63 " recurso humano,
6.6.2.26. Verificar la adecuada ufilizacion de Jos recursos suministrados por el
confratista.
6.6.2.27. Verificar la calibracion y mantenimiento de los eguipos utilizados por
% el coniratista.
6.6.2.28. Valorizar mensualmente los avances de obra. .
6.6.2.29, Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista. ;
6.6.2.30. Recomendacidn y sugerencias al confratista con relacidn a los
cambios o modificaciones de los procesos constructivos.
6.6.2.31. Asesorar al coniratante en las controversias con el contratista.
6.6.2.32. Elaboracion de documentos y regisfros propios de las actividades de
¢ laSupenvision.
6.6.2.33. Verificar, analizar y validar la Informacién y documentacion remitida
i,  porel confratista.

i
6.6.2.34. Revisar y aprobar los planos de obra terminada.
‘ \
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6.6.2.35. Reuniones periddicas con el Contratista y con la GSRLCC.
6.6.2.36. Comunicacién con la GSRLCC,
6.6.2.37. Pronunciarse sobre la necesidad de los presupuestos adiclonales
ylo deductivos de obra,
6.6.2.38. Requerirel correcto mantenimiento de transito de todas las vias que
! el contratista utilice para la ejecucitn de l2 obra.
6.6.2,39, Verificacion de las condiciones de enirega de vias publicas
utllizadas por el coniratista.
6.6.2.40. Mantener la estadistica general de la obra y el archivo general del
proyecto,
6.6.2.41. Elaboracién de! Infonne de inicial; informes mensuales ylo
trimestrales, especlales y de oficio, de ser el caso; informe final de
b obra y los informes que la GSRLCC requiera.
6.6.3. Recepcion de la Obra e Informe Final
6.6.3.1. Recepcidn de obra.
6.6.3.2. Informe Final,
6.6.3.3. Informe de revision de expedlente de liquidacion final de ejecucion
" deobra.
6.6.3.4. Planos de replanteo.,
6.6.3.5. Camblos efectuados durante el proceso de ejecucién. Formato de
'h‘ confrol de cambios autorizados por el Supervisor, Proyeclista y
Entidad si fuera el caso.
6.6,3.6. Informe de incompatibllidades entre expediente téchico y glecucién
j | real del proyeclo.
H
6.7. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PROVISTOS POR EL CONSULTOR

i
El Equipamiento ssiratégico indicado para la supervision de la ejecucion de ia obra, el
postor deberd acreditar equipos de mayor capacidad, potencia y en cantidad mayor:

ITEM DESCRIFCION ”“h';é’,;ng CANTIDAD
01 Estacion ‘Total. Unid o1
02 Laptop. inid a1
03 Camioneta 4x4. Unid 01

El equipamiento se aereditaré como requisito para el perfeccionamiento del contralo

teniendo en cuenta:

v Copia de documentos que sustenten [a propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite [a disponibilidad del
requisifo de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio ¢ de uno de sus integrantes

f

La entidad no proveera recursos, el postor asumira sus recursos.
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6.8. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEOROLGOGICAS Y/O SANITARIAS
i
La consultc:'fa de supervision desarrollara sus [abores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en:

- Reglamento Nacional de Edificaciones,

- Reglamento Nacional de Electricidad,

- Reglamento Nacional de Metrados,

- Manual de Disefio Geomeéliico de carreleras,

- Manua! de especificaciones téenicas para la Construccidn de Carreteras,

- Reglamento del Procedimiento de Contratacién Pablica Especial para la
Reconstrucclion con Camblo aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM de Reconstuccidn con Cambios, y st modificatorias.

- Ley de Contrataciones del Estado y sit Reglamento, en adelante.

6.9. NORMAS TECNICAS

Norma Técnica de Seguridad duranie la Construccion G. 050, NTP 370.055,1988,
Norma Técnica de Metrados, ASASHTO, A.C.I, Reglamento Nacional de
Edificaciones, Manual de Disefio Geoméirico de careteras y el Manual de
especificaciones técnicas para la Consfruccion de Carreteras.

6.10. IMPACTO AMBIENTAL

El consulior debera desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y permiso de declaracion
ambiental,

§

6.11. GESTION DE RIESGO

El consultor! debera desarollar sus labores teniendo el Informe de Gestion de
Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, deblendo comunicar a la Gerencla
Sub Reglonal sobre los rlesgos ocurridos durante 1a efecucion de la obra,

6.12. SEGUROS

El consultor debera confar con Segiro Contra Tedo Riesgo (SCTR) para todo su
personal que lo acomparia.

. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL REQUISITOS DEL
CONSULTOR

6.13.1. Perfil del Consulfor
El consultor deberd ser una persona natural o jurldica el cual debera
proporcionar €] personal profesional, técnico, especialista y con la experiencia
en el tipo de serviclo a prestar, el mismoe que debe contar con la debida
implementacion de equipo informatico y comunicacion que le permita cumplir
eficientemente sus obligaciones.

¥
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Todo el personal asignado a obra sera contratado con caracter de dedicacién
exclusiva y permanente, por e} iempo y en la oportunidad que sefialen en su
Propuesta Econémica, no estando permitido su cambio salvo razones de
fuerza mayor debidamente comprobadas y con autorizacion del GERENCIA
SUB REGIONAL.

El personal que labore para la Supervision estard dispuesto a efectuar
frabajos en dias domingos o feriados y jomadas nocturnas cuando asi se
requiera, sin que esto signifique costo adicional para la GERENCIA SUB
REGIONAL,

LA GERENCIA SUB REGIONAL podra solicitar camblos del personal de la
Supervision en cualquier momento, cuando 1o considere conveniente para el
beneficio de la obra,

a. Especialidad de Ia Consuttoria
El postor sea persona natural o juridica, deberd estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, como Gonsultor en obras viales,
puertos y afines; asimismo, deberd contar con una Categoria “C” o
superlor y no encontrarse en el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado.

b. Condiclones de los consercios

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, se ha establecido un nfimero
méaximo de consorciades y/o ] porcentale minimo de participacion en la
ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia,
consignar el o los pamafos siguientes:
- De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el ntimero maximo de
consorclados es de tres (3) integrantes.
- Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del
contrato, para el Integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia en la especlalidad, es de 48%

¢. CARTADE LINEA DE CREDITO
El postor debera acreditar a fravés de Carla de Linea de Crédito,
eqguivalente a una .(1) vez €] valor referencial, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a los
montos y condiciones sefialados en las bases, de conformidad con el
reglamento de reconstruccion con cambios.

8.13.2. Del planten profesional especialista

De conformidad con el Expediente Técnico, se estd considerando el plante!
personal especialista, feniéndose en cuenta la naturaleza, complejidad y
envergadura de la cbra a ejecutar, el plazo de ejecucion y las condiclones de
mercado, acordes con la relevancla de sus funciones y los honoratios
establecidos para estos profesionales en el expediente técnico,

Deblendo estos, ser profesionales con experiencia para una correcta supervision
de la ejecucidn de [a obra que cumpla con los objetivos del proyecio.
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fTEM CARGO CANT.| PROFESION EXPERIENCIA-ESPECIALIDAD
El profesional especiglista debe contar
con una experencia minima de 72
El profesional |meses, en el cargos de “Supervisor de
Jefe de . - u P
Lo especialista debe | obra”, yfo “Jefe de Supenisidn®, ylo
| Supervision a1 . . . . .
ser “Ingeniero | “Inspector de Obra™; en la ejecucion de
Civil®, Titulado |obras yfo supervision de ejecuclon de
obras iguales y/o similares al ohjeto de la
convecatotia,
El profesional
Especialista en especixahsta debe | El profesicnal especialista debe contar
ser "ingeniero | con una experiencia minima de 48 meses
Suelos y . x .
2 R 1 Civil" yio ent el cargo de “Especialista en suelos y
Pavimentos . - .
Ingenierc .| pavimentos®, y/o *, en la efecucién de
Gedlogao®, obras ylo supenvision de ejecucion de
Tilulado obras en general.
El nrofesional E! profesional especialista debe coniar
prox con una experienclia minima de 48 meses
. especialista debe - -
Especlalista en ser“Ingeniero | & el cargo de “Especialista en obras de
Obras de Arte y g- arte y drenaje”, en la efecucion de ohras
3 01 Civil® y/o - o
Drenaje h y/o supervisién de ejecucién de obras
Ingeniera : .
e iguales y/o similares al objelo de Ia
Hidrdulica", canvocatoria
Titulado )
El profesional especialista debe conter
Especialista en El profesional | con una experiencia minima de 48 meses
4 Metrados y 01 especialista debe | en el cargo de “Especialista en Metrados
Valorizaciones ser®Ingeniero |y valorizaciones®, en la ejecucién de
Civil", Tilulado |obras yfo supenvision de ejecucion de
¥ cbras en general.
El profesional
especialista deba | El profasional especlalista debe contar
Especialista en ser“Ingeniero | con una experiencia minima de 48 meses
5 Impaclo 01 Ambiental, yJo |en e! cargo de “Especialista en impaclo
Ambiental ingeniero civil, |ambienial”, en la ejecucién de cbras y/o
yioingenlero |supervision de ejecucidén de obras en
industrar, general.
Titulado

As[ mismo, el plantel profesional se acreditara para [a suscripcion del conirato,
teniendo en cuenta lo siguiente:
v Las calificaciones del plantel profesional especlalista se acreditaran con copia
simple de TITULO PROFESIONAL a nombre de la nacion.

La experiencia del plantel profesional especialistase acreditard con cualguiera
de Ios siguientes documentos: (f) copia simple de contratos y su respectlva
conformidad o (ii) constancias o (jl) ceriificados o (iv) cualquler ofra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del
personal profesional clave propuesto.
Se considerara obra similar a; Construccién, creacién, reconstruccién,
remodelacion, mejoramiento, renovacioén, ampllacion, rehabilitacitn, y/o
instalacion de carreteras con superficie de rodadura a nivel de sello
asfaltico, y/o carpeta asfltica en frio y/o carpeta asfiltica en callente
yio superficie a nivel de bicapa y/o Slurry Seal.
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v Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar
como minimo los sigulentes datos: (i) Fecha de Inlclo (dfa, mes y afio), (i) Fecha
de término (dfa, mes y afio), (iil) el cargo desempefiado, (iv) el objeto de la
contratacion y (v) cllente o empleador. Asl mismo se Informa que la fecha de
emision del documento no se considerara como fecha de témino del sepvicio,
esta debera sefialarse expresamente.

¥ De presentarse experiencia ejecutada paralglamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

v" El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en
caso €l supervisor sea persona jurldica, no podré prestar servicios en més de
una obra a la vez, salve la contratacion de supervisién de obras convacada por
paquete. En este caso, la parliclpacidn permanents, directa y exclusiva del
supervisor, debe ser definida por la Enfidad en este numeral, bajo
responsabilidad, teniendo en censideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 79 del Reglamento,

v" La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio
de su parficlpacién efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los
profesionales titulados en el Pen como para los titulados en el extranjero.

¥ Se precisa que el participante debs tener en cuenta que: “"Las constancias y/o
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser
emitidos por aquel drgano que fenga competencia para ello dentro de Ia
organizacion intemna de la entidad piblica o privada donde dicho profesional
adquirid la experiencia, pues solo asf se demostraria fehaclentemente la
experiencla adquirida, confarme lo sefiala la Opinidn N°105-2015/DTN". Hecho
que ern [a verificaclén posterior puede ser commoborada por la Entidad,

6.14. LUGAR DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

La prestacion se realizara en la sigulente ublcacion:

Departamento; Phra
Provincla: Ayabaca
Distrito: Ayabaca
Localidad: ESPINDOLA

. PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONSULTGRIA

El plazo de gjecucion del serviclo es de Ciento Veintitin (121} dias calendario, los
cuales corresponden; Noventa y uno (91) dias calendarios para la ejecucion de la
obra y (30) dias calendario para la etapa de Recepcion de Obra, Entrega de Informe
Final de Obra, Revision y Levantamiento de Observaciones de [a Liguidacion del
Ejecutor de Obra y, entrega de ia Liquidacion de la Consultorfa de Obra.

El plazo de ejecucion del servicio, se computa desde la entrega de termenc para el
inicio de la ejecucion de [a obra, o al dia sigutente de su designacién como supervisor,
en caso de que, la obra haya Inictado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad
final del servicio luego de Ia etapa de liquidacién, 30 dias luego del témmino del plazo
contractual de la ejecucidon de la obra y correspondiente al levantamiento de
observaciones y revisidén de informe de liquidacién de obra, dicha conformidad sera
emitida por el drea usuaria; durante todo este periodo el Supervisor emitira un informe
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mensual de actividades realizadas e informes especiales requeridos a favor de la
Divisién de Obras y Liquidaciones de ia GERENCIA SUB REGIONAL.

6.16. PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION debera mantener permanentemente Informado a la GERENCIA
SUB REGIONAL sobre e! estado de Ia ejecucidn de los trabajos y de los servicios
prestados. La presentacion de los informes se tomara en cuenta de acuerdo a los
Articulos 79 y 80 del Reglamento del Pracedimiento de Contratacién Piblica Especlal
para la Reconstruceion con Cambios aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, para lo cual debera presentar;

6.16.1. Informes Mensuales:

Dentro de los cinco (05) dlas siguientes a! término del pericdo valorizado, en

los cuales incluira la siguiente informacion:

6.16.1.1. [ndice numerado.

B.16.1.2. Datos Generales de la obra y control de carlas fianzas.

6.16.1.3. Resumen de la valorizacion.

6.16.1.4. Avance Fisico de l[a Cbra respecto &l Cronograma de Ejecucion
de Obra Vigente.

6.16.1.5, Estado de ejecucién de la obra y grado de cumplimiento de las
ohligaciones contraciuales de] CONTRATISTA,

6.16.1.6. Problemas surgidos durante la ejecucion de la obra y soluciones
adoptadas, indicando su Influencia en el cumplimiento del
Cronograma de Ejecucion de Obra,

6.16.1.7. Deficienclas, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el
CONTRATISTA Y que ocasionen daifios a la obra y/o-a terceros., i

6.16.1.8. Resumenes de los volimenes de frabgjo por pariidas vy i
rendimientos promedios alcanzados por el CONTRATISTA.

6.16,1.9. Resumenes y analisis estadlstico de [as pruebas de laboratorio y
de los confrcles de la calidad de los materiales a utilizar o
utilizados en obra,

6.16.1.10. Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y
control de avance de los trabajos programados en el mes
anterior.

6.16.1.11. Resumen de] estadec econdmico de la obra. Incluir un Anexo que
demuestre los adelantos de materlales oforgados al
CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y con
reajuste por amortizar.

6.16.1.12. Organizacién de la SUPERVISION y recursos empleados
durante el pericdo que cubre el infomne, indicando ademas las
labores efectuadas. Resumen de;

6.16.1.13. Nofas trascendentes del Cuaderno de QObra.

6.16.1.14. Documentacién cursada.

8.16.1.15. Reuniones Técnicas.

6.16.1.16. Se anexaran graficos, curvas de avance, panel fotogréfico
(minimo 12 fotos).
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6.16.1.17. Informe de los especialistas,
6.16.1.18. El informe serd presentado a la GERENCIA SUB REGIONAL en
un {01) documento impreso original y tres (03) copias a color con
fotos a color, ademds se presentard el archivo digital (CD ROM)
en el griginal ¥ en las copias.
6.16.2, Informes Especiales
§.16.2.1. Referidos a eventos ccumridos, solicifudes vfo reclamos del
CONTRATISTA, evaluaciones y/o recomendaciones técnicas de
los especlalistas, efc, asl como cualguier informe que sea
solicitado par LA GERENCIA SUB REGIONAL y que se
encuentre dentro del alcance del servicio de la SUPERVISION.
Se presentard en un (01) original y tres (03) coplas, ademas se
presentard en archivo digital (CD ROM) en el criginal y en las
copias. .
ij 6.17. VALORIZACIONES

El Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Valorizaciones Contractuales
mensuales presentadas por e! contratista ejeculor {original y dos copias), con
separadores, las misimas que deberan contener lo siguiente:

6.17.1. Carta del supervisor.
6.17.2. Indice numerado.
6.17.3. Carta del contratista.
6.17.4. Factura del contrafista.
6.17.5. Hoja de resumen de valorizaclén. I
6.17.6. - Valorizacién de avance de obra.
6.17.7. | Reajuste correspondlente a la aplicacion de |2 formula polindmica,
6.17.8. Deduccion por adelantos otorgados.
6.17.8. Planillas de metrados realmente ejecutados.
6.17.10. Ensayos de conirol de calidad del material.
6,17.11.1 Prueba de ensayos.
@ 6.17.12.| Prueba de calidad de agregados a utilizar.
6.17.13.! Disefio de mezclas.
6.17.14. Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter
obligatotio.
B.17.15. Copla de comprobantes de pagc de SENCICO, CONAFOVICER,
ESSALUD.
6.17.16. Coplas de! cuadeino de obra.
6.17.17. Copia de avance semanales segiin informe especial requerido en item

RO ———
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GSR{e "*fe 5.18.2.

‘Mm

* B8.17.18. Panel fotografico.
6.17.18. Informe de ingeniero residente.
6.17.20. Datos generales de la obra y control de cartas fianzas.
6.17.21. Descripcian de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los
problernas presentados y como se solucionaron.
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6.17.22. Controlar y evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, en concordancia con la Directiva N°012-2017-0SCE/CD.

6.17.23. Informes de los especialistas.

6.17.24. Copia de contrato de efecucién de obra.

6.18. INFORME INICIAL DE SUPERVISION

Se debera presentar un Informe INICIAL, en el cual se debe adjuntar el Informe de
Compatibilidad del Expediente Técnico, en un (01) original y dos (02) copias,
incluyéndose ademds el archivo digital (CD ROM) en el original y en cada copia,
debiendo contener como minimo, la siguiente documentacioén con separadores:

6.18.1. Carta del supervisor,

6.18.2. Indice numerado. !

6.18.3. Descripcién del proyecto y de las metas a ejecutar.

16) 6.18.4. Compatibilidad de los metrados a ejecutar por partidas.

~ 6.18.5. De existir consultas y/u observaciones al expediente técnico de la obra, se

deberd comunicar a la Entidad con el Caracter de Muy Urgente, con la
finalidad que la misma tenga conocimiento de las deficiencias, errores u
omislones al expediente técnico de la cbra y por ende absolver dichas
consultas yfu observaciones en el plazo establecido por el del Reglamento
del Pracedimiento de Contratacidn Publica Especial para ia Reconstruccion
con Cambios aprohado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,
supletoriamente a la Ley de Contrataciones del Estado.

6.18.6. Consignar los posibles rlesgos que se puedan presentar durante la
ejecucién de la obra, asl como las soluciones que se estarian empleando
para mitigar dichos riesgos.

6.18.7. Consignar los impactos negativos que puedan suscitar durante la gjecucion
de Ia obra, asi como las soluciones que se estarian empleando para mitigar
dichos riesgos.

6.18.8. Croncgrama de la participacion del personal ofertado, con Ia finalidad de
verificar el plazo que emplearan duranie la ejecucién de la obra, el cual
debe estar concordante con el plazo de ejecucion de la misma.

@ 6.18.9. Conclusiones y Recomendaciones

6.19. INFORNIE MENSUAL DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO

Se debera presentar un informe de manera mensual, en un (01) original y dos (02)
copias, el cual debe incluir el archivo digital (CD ROM) en €l original v en cada copia,
debiendo contener como minimo, la siguiente documentacién con separadores:
6.19.1. Caria del supervisor.

m- 6.19.2. Indice numerado.
/& E?.."Pi 0’:‘;,( 6.19.3. Datos generales de la SUPERVISION y control de carlas fianzas.
,_,5:.‘? ARlA EX 8.19.4. Factura o recibo por honoratios del supervisor. .
2 gé = £' 6195, Aclividades desarolladas durante el mes.
\"o;,’?,,o%;c e & 6.19.6. Memoria explicativa de la ejecucidn de la obra.
N, de 0hio® (oF 6.19.7: Hoja resumen de valorizacion.

6.19.8. Valorzacion reajustada de avance de obra.
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6.19.9. Cerlificado de ensayos de laboratorio y confrol de calidad de los materiales
empleados — protocolo de prueba, solicitados por la Consultorfa de
Supervisién a través de un Laboratorio de Suelos y Pavimentos, comentado
con andlisis estadistico,

6.18.10. Grafico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado.

6.19.11. Resumen de las comunicaciones mas importantes y recomendaciones para
el cumplimiento oportuno de la meta.

6.19.12. Documentos framitados ante la entidad (copia).

6.19.13. Comentarios de ejecucion de obra por el supervisor.

6.19.14. Informe de los especialistas que han sido pariicipes en Ia ejecucién mensual
de la obra, asl como su Certificado de Habllidad, Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

6.18.15. Copia del pago del seguro contra todo riesgo {(SCTR) del "personal.

6.19.16. Copias del cuadermno de obra,

6.19.17. Copias del cuaderno de autocontrol.

6.19.18. Panel folografico.

6.19.18. Informe ingeniero residente y de los especialistas.

6.19.20. Copia del contrato del supervisor.

6.19.21. Conclusiones y Recomendaciones

INFORNME FINAL DE SUPERVISION

A la culminacion de la obra, se debera presentar un Informe Final de la Obra, en un
(01) original y dos (02) copias con separadores index tabs, el cual debe inclulr un
archivo digitai (CD ROM) en el original y en cada copia; en el que resuma e}
desarrollo de la obra y los servicios prestados, el mismo que contendra la siguiente
informacion:

6.20.1. Caria del supervisor,

6.20.2. Indice numerado.

6.20,3. Descripcion del proyecto y de las obras como finalmente fueron ejecutadas.

6.20.4. Resumen de los metrados de frabajos por parfidas.

6.20.5. Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA. Personal y equipo
empleado por el CONTRATISTA.

6.20.6. Cambios yfo modificaciones en el proyecto ocasionados por las condiciones
realmente enconfradas durante fa ejecucion de Ia obra.

6.20.7. Valorizacicnes de la obra confratada, adicionales, efc.

6.20.8. Eventos especiales ocurridos durante Iz consfruccion y el equipamiento de
la cbra.

6.20.9. Control del programa de construccidn vs lo realmente efecutado.

6.20.10. Panel fotagrafico de todo el proceso constructivo de la obra.

6.20.11. Conclusiones y Recomendaciones

INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA PARA REVISION Y/O CONFORMIDAD

Se debera presentar en un (01) original y dos (02) copias, el cual debe incluir un
archivo digital (CD ROM) en el original y en cada copia. La revisién y aprobacién de
dicho informe estard a cargo de la Divisién de Obras y Liquidaciones de la
GERENCIA SUB REGICNAL.
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8.21.1. Caria del coniratista dirigido a la GERENCIA SUB REGIONAL.
6.21.2. Indice numerado.
6.21.3. Valorizaciones Contractuales re calculadas.
6.21.4. Antecedentes, conformado por lo siguiente:
6.21.5. Conlrato de Ejecucién de obra.
6.21.8. Acla de entrega de terreno.
6.21.7. Acta de recepcitn de obra.
6.21.8. Resolucidn de aprobacin de adicionales y ampliaciones de plazo, de ser el
caso.
6.21.9. Copias de hojas del cuadermna de obra donde figure €l inicio y fin de obra,
6.21.10. Comprobantes de pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER.
6.21.11. Memoria descriptiva valorizada.
6.21.12. Calculo de saldo de liquidacion, efectuado por el contratista.
6.21.13. Melrado post construccion, '
8.21.14. Cerlificado de garantia de materiales y de control de calidad efectuado en
obra {Originales).
6.21.15, Calendario valorizado de avance de obra.
6.21.16. Copla de planilla electrdnica correspondiente & la cbra, con firma del
contador.
6.21.17. Declaracién jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto
de pago de fributos generados por la ejecucion de iz obra.
6.21.18. Panel fotografico.
6.21.19. Planos de replanteo.
6.21.20. Cuaderno de obra original
68.21.21. Cerificados de no adeudo suscrilos por los profesionales contratados,
responsable o usuario final de la infraestructura,
6.21.22, Cd contenido la liquidacion de obra presentada.
6.22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LIQUIDACION
6.22.1. Informe de incompatibilidades encontradas en la etapa de ejecucion de obra
relacionadas a las deficiencias o carencias del expedienfe técnico, que
debera ser elaborado para adjuntar a la liquidacion del contrato.
6.22.2. En un (01) original y tres (03) copias. Adiclonalmente se presentard esta
informacién en CD ROM.
6.23. ADELANTOS
No se olorgara ningtin tipo de adelantos.
6.24. SUBCONTRATO
m No se autoriza el{los) sub contrato(s) de ejecucion de obra.
S GSQ<00¢;,
'.‘S-_? L3
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6.25. CONFIDENCIALIDAD

El consultor debera resguardar toda informacidon relaclonada a la prestacion del
consuitorio y la ejecucién de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de informacidn a ia que se tenga acceso y que se encuentre
relacionada con la prestacidn, quedando prohibido revelar dicha informacion a
terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las pollticas y estindares
definidos paor 1a Entidad, en maleria de seguridad de [a informacion. Dicha obligacién
comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluldo el servicio de consultorfa,

6.26. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual le corresponde a la GERENCIA SUB REGIONAL. )
6.27. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

6.27.1. Se controlard mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del
supervisor, los especialistas y personal calificado.
6.27.2. Controles de calidad de ejecucion de la obra — Dossler de Calidad.

6.28, FORMA DE PAGO

6.28.1. Bajo el sistema de contratacién por Tarifas en base al tiempo trabajado.

6.28.2. La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de
la Consuitorfa de Supervisidn, en forma mensual de acuerdo a Ja prestacidn
debidamente efecluada del servicio de supervision que se cuantificara en
base al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los inlegrantes del
plantel profesional de Ia supervisidn, conforme a la oferta presentada por el
confratista supervisor en el proceso de contratacién, para ! cual se debera
presentar en cada informe de valorizacion de supervision todos los
documentos sustentatorios de la presencia de personal (fotograflas de cada
uno por dia de su participacion en formato digital, CD), ademas de informe
suscrito por cada uno de ellos validado por el representante legal de las
funciones realizadas durante el pericdo de valorizacion,

6.28.3. En el caso que la prestacion del servicio de consultoria para la supervision
de a obra comesponda a pericdos menores a un mes, [a conltraprestacién a

. favor del contratista supervisor se cuantificard en forma proporcional a los
PRI Ry, dlas de la prestacién debidamente efectuada.
< SRt
= O -1
AES B29. FORMULA DE REAJUSTE

2 £i

Z 5
N & 6294, Seestablecera mediante K=Irfo

Pt .,,‘,;cs‘*‘ Dénde: Ir: indice de precio a [a fecha de reajuste

lo: Indice de precio a la fecha de presupuesto.
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Se aplicara el Indice unificado N°39 - [ndice General de Precios al
consurnidor,

6.30. PENALIDADES APLICABLES

£.30.1. Penalidad por mora en la ejecucion de la Prestacién. En caso de retraso
injustificado en la ejecucidn de las prestaciones la GERENCIA SUB
REGIONAL aplicard al Supervisor la penalidad sefialaba en el numeral
62.2), Arilculo 62° del Reglamenio de! Procedimienta de Coniratacicn
Pablica Especial para la Reconstuccion con Cambios aprobado con
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. -

6.30.2. Okras penalidades de acuerdo al Artlculo 134°, distintas a la mencionada en
el Art. 62.3), del precitado artlculo del Reglamento del Procedimiento de
Confratacion Poblica Especial para la Reconstruccidn con Cambios
aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, hasta por un monto

Q) maximo equivalente al dlez por clento {10%); de caleulo Independiente a la

< penafidad por mora; del monto del confrato vigente. Los supuestos de
aplicacidn de penalldad se describen a confinuacidn ademas de su
procedimiento mediante el cual se verifica.

Para el ealculo, el % de penalidad se aplicara al monto del contrato vigente.

PENALIDADES
N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD
CONTROL TECNICO

FORMADE

PAGO PRE?CEDIMIENTO

Seglin informe del
coordinador de obra vio
drea usuaria, por cada
ocurrencia.

En caso culmine la relacién contraciual entre el contratisia y el
o1 persongl ofertado v (2 Entidad no haya aprobado la sustitucion 0.50 UIT
del persona! por no cumplir con las experiencias y calficaciones
del profesional al ser reemplazado.

INFORME DE COMPATIBILIDAD. 21100 Segiin  informe  del
02 | Por no presentar dentro de [os primercs slete {(07) dlas | Montodel | coordinader de obta yio
calendario el Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico Contrato drea usuaria,

'3 con el fefreno de la obra.
6 Seglin informe: del
— CUADERNO DE OBRA. 171000 coordinador de cobra yio
03 | Por no encontrarse el Cuademno de Obra, an el momento de la | Montodel | drea usuaria, por cada
nspaccién por parte de personal da LAENTIDAD, Contralo vez que lo varfique en
visila a [a misma.
INFORME DE LOS ESPECIALISTAS SEGUN PROPUESTA. Segtin  Informe  del
Por no presentar dentro de [os primetos slete (07) dias 51000 coordinador de cbra ylo )
calendario el informe de revision del expediente por los Monto del drea usuaria, por cada
especialistas propuestos por el contratista. Se hard efecliva la | Contrato profesicnal ¥ por cada
penalidad por la no presentacidn de cada Infogme del dias que lo verifique en
especialista, slendo suficlente la sustentacion de! hecho con visita a la misma.
Informe por parle de personal de la entidad.
PSEGURIDAD EN LA OBRA

Segin  infome  del
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS BDE PROTECCION 3/1000 coordinador de obrz yio

PERSONAL, Montodel | drea wusuaria, por cada
Cuando el Supervisor pemita que el rabajador labore sineilasc | Contrafo | vez que lo verifiques en
que [as tenga Incompletas. Los implementos de proteccion del visita a lamisma.
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personal son: protecciin audhiva, prolecci-én para cabeza,
proteccion respiratoria, ropas de proteccitn para pies.

Segiin  Informe  del

07 | Cuando el supervisor no cuenta con los equipos minimos | Monto del
requeridos o que los tenga incompletos para la supervisién da la Contrato
obra.

INFORMA DE ACCIDENTES. 5/1000
05 | Cuando el supervisor no reporte accidentes acontecidos durante | Monto del coordinador de obra yfo
el desammollo de fa obra. Conlrato | 5@ usuaria, por cada
ocurrencla.
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
Seqin  infeme -del
EQUIPO DE SUPERVISION, 3/1000 coordinador de obra yio

drea usuara, por cada
dla que lo verifique en
visita a la misma.

CALIDAD DE EJECUGION DE OBRA.
Cuandc el supervisor aprusbs un frabajo mal ejecutado.

Segln  informe  del
coondinador de obra yfo

secuencial de los frabajos de fa obra.

Se hace constar, que las fotograffas {min. 12) adjuntadas en el
informe mensttal y valorizacion {original y 03 caplas) deberan ser
impresas a color.

Cuando no presenten e! cronograma de ejecucion y curva “S%

08 Entendigndose como mal ejeculado cuando no cumpla can los M?:’::t?: Dc?el drea usuaria, por cada
Q requerimientos técnicos minimos yfo 1as espacificaciones Contrato dia que Io verifique an
técnicas y/o planos de! expediante técnicos; tamblén cuando no visita a lamisma.
g presenta los informes mensuales de control de calldad.
INFORME.
Por no presentar el Informe mensual de Obra concluida la
valotizacidn, dentro los primeros cinco dias calendarios dal mes
. siguiente.

Por no adjuntar el CD en e! Informe Mensual y Valorizacién, 14100 Segin  infomme  del
conlenlendo: texto del informe, texto de valorizacién, folos de la coordinador de obra yfo

03 . .s i RMonte del .
obra, video de filmacidén del proceso constructivo en forma Contrato érea usuaria, por cada

ocurrencia.

CALIDAD DE MATERIALES,
Cuando el supervisor apruebe materiales que no cumplan los
requisitos de Ias especificacienes técnicas. La penalidad serd por 4/1000
- 1G | cada caso detectado. El supervisor debetd Informar para el retiro | Monto de!
@ de dicho material v reemplazarlo por olre que cumpla con las Contrato
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Entidad,

Seglin  informe  del
coordinador de obra yfo
area usuaria, por cada
case deteclado en visita a
[a misma.

PARTIDAS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, 511000
1 Cuando el supervisor apruebe o no rechace, por cuademo de | Monto del
cbra, partidas que son ejecutadas de acuerdo a Ias Contrato
especificaciones lécnicas del expediente técnico de [a obra.

Segin  informa  del
coordinador de obra yfo
drea usuaria, por cada
case deleciado en visitaa
Ia misma.

"/i\_
g « | USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS.,
: Cuando el supervisor apruebe materiales gtte no cuenten con los
e""' cedificados ylo ensayos vio pruebas de calidad previos a su 211000
: 12 | utliizacién o que garanticer 1a comecta fabricacitn, El supervisor | Monto del

deber3 informar sobre el retiro de diche material y reemplazo por Contrato
otro que cuenle con los respeclivos cedificados y/o ensayos de
aseguramiento do calidad, slendo dicho reemplazo sin costo
algunc para la Entidad.

Segin  infome  del
coordinador de obra yfo
érea usuatia, por cada
caso defectadn,
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CONTROL ADMINISTRATIVO

CUADERNO DE AUTOCONTROL.

Por 1a no apertura del Cuadermo de Aujocontrol de Permanencia
en obra (ingreso y salida), donde ademéds deberd anotar
cualquler desplazamisnto que realice fuara de obra.

Sequn informe del
coordinader de obra yfo

plazo -- A adiclonales y Deductives.

13 Por ia no presentacién del Cuademo de Auloconlial, se hace Mzol;& 0:8] drea usuaria, por cada
constar, que obligatoriamente, [as pdginas del Cuademo de Contrato ocurrencia o por cada vez
Autocontrol de permanencia de obra, deberan ser adjuntadas en que lo verifique en visila a
¢l informe mensual comespendiente, copjuntamente con las |2 misma.
pdginas de! cuademo de obra. (Copla comespondiente a la
Entidad).

NO PRESENTAR. .
Por no presentar oportunamente y debidamente suslentada de 11400 goeg:d;a do:'nfgem:bra d::

14 | actiesdo al Reglamento do ia Ley de Conlrataciones del Estado, | Montodel | S/ L™ a";a
la documentacidn caorrespondiente a; Consultas, Ampliaciones de Contralo *

ocumencia.

SUPERVISOR

Cuando el personal de LA ENTIDAD, no ubique al Supervisor en
| obra (en el momenlo de 1a inspeccifin), &ste acudird al Cuademo
de Autocontrol de Parmanencia en Obra, en caso de no estar 1M1ao

' dla en que el personal de

Segiin  Informa  del
coordinador de obra vlo
drea vsuarla, por cada

laborables de Iz obra, y los demds profesionales dwsanie el
periodo de st pasticpacion.

15 | anotado el lugar dal desplezamiento, se aplicard una multa | Monto dej la supenisisn no h
segim penalidad sobre el Monto del Contrato, por cada dla en Contrata anctado su mnd:yz
que el parsonal da [a supervisién no haya anotado su presencia X P
. . ausencia, en el cuadamo
o ausencia, en el cuademo de autoconkol, slendo suficiente la de autocontrol
suslentacidn de este hecho con un acta firmada por el persona) .
de LA ENTIDAD que visité Iz obra.
FALTA DE PERMANENCGIA DEL PERSONAL PROPUESTO, Seglan  informe  dal
El supenvisor y los profesionales propuestos deben confrolar la 11100 coordinador da obra yio
16 elecucion de [os trabsjos efectuados por el Conlralista, Manto del drea usuariz, por cada
asistlendo, el supervisor, en forma permanente y todos los dias Contrato dla ¥ por cada integrante

de la supervisién que no
haya asistido a obra.

CAMBIO DE PERSONAL FROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTATECNICA,

Para 1a supervisidn de la obra, el contratista supenviser ulifizars
al personal profesional propuesto dentro de su propuesta téenica,
no estando penmitido cambls a salvo por razones de fuerza 31100
17 | mayor (Pronunclamiento N"149-2010/DTN) por lo que la mulla | Monto del
serd efectiva si no se cumple con las razones descritas en el Contrato
| propunciamiento.

La revisitn y confonmidad serd otorgado por la Oficina

Segin  informe  del
coordinador de obra yfo
area usuaria, por cada
ocurrencla y por cada
profesional,

P Encargada de las Contfrataciones — OEC, con aprobacién da [a
- Divisién de Obras y Liquidaciones.
=3
g‘* INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO.
Cada profesiong! propuesto seglin especlalidad deberd presentar 11100
18 | su informe técnico en el que deber incluir 10 fotograflas a color | Monto del
del profesional propuesto desarollando sus [zbores en obma en Contrato

cada informe de valorizacién, debidamenle fimado, en caso
contrario se aplicara la multa, per mes y/o en cada valorizacldn.

Segin Informe  del
coordinader de obra ylo
drea usuaria, por cada
ocurrencia,

pag. 24




-

Brgecryal
Phaa

°|

GERENGCIA SUB | DIRECCION sUB
REGIONAL “LUCIANO | REGIONAL DE 3%‘333;3%33?“
CASTILLO COLONNA® | INFRAESTRUCTURA -

«ARO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONALS

INFORME DE INCCMPATIBILIDAD DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO. 17100 Segin  informe  del
18 | Por no presentar el informa de Incompatibilidades encontradas | Monto del | coordinader de obra yio
en la etapa de ejecucisn de la obra relacionadas a las Confrato érea usuaria.
deficiencias o carencias del expediente téchico las mismas que
deben ser tramiladas como consulta.
INFORME DE INCOMPATIBILIDADES.
20 Por no presentar el infarme de incompatibilidades encontradas M;:;:gl:iel s:g:i?na d otrnfg:n:bm d?;
en ia etapa de ejecucién de la obra relaclonada a las deficlencias Contrato &rea usuaria ¥
o carencias del expedisnte técnico, que deberd ser elaborado '
para adjunlar a ia liquidacién de contrato,
INFORME DE GESTION DE RIESGOS. 211000 Segin Informe  del
21 Par la no anotacidn de manera semanal (como minfmo) en | Monic del coordinador de obfa ylo
cuademo de obra del seguimiento y conkrol de plan de gestién da Contrato érea usuaria,
@) riesgos det expediante técnico.
@ INFORME DE LIQUIDAGION DE OBRA. 1100 | Segin informe del
22 . - . Monto del | coordinador de cbra yio
Par no ravisar Ia liguidacion e informar su pronunciamiento sobre
Contrato drea usuaria,
la misma.
NOTA:

La visita de inspeccion de obra, la puede realizar cualquier frabajador de la DIVISION DE OBRAS Y
LIQUIDACIONES, quien debe levantar un acta con el personal del Ejecutor yfo Supervisor que se
encuentre en obra, esta acta debe ser remilida al coordinador de obra, para que en caso el supervisor
haya incummido en supuesto de penalidad, proceda de acuerdo a lo previsto en el numeral 6.30.

6.30.2.1.

Procedimiento de evaluacion y aplicacién de penalldades.

El procedimiento a segulr para la aplicacldn de penalidades, asi como la
presentacion de descargos por parte de la supervision, sera como se
indica a continuacidn:

6.30.2.1.1,

6.30.2.1.2.

6.30.2.1.3,

Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de
la Gerencia Sub Regional o el Coordinador de Cbra o
Inspector de Obra, advierte que el Jefe de Supervision ha
incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, elaborara un Acta de Constatacidn, la cual
serd suscrila por el funcionario y uno o mas de los
trabajadores presentes (Ing. Supervisor o Ing. Inspector, Ing.
Residente, Ing. Asistente, almacenero, elc.)

El funcionario o Coordinar de Obra o Inspecior de obra que
verifica, elevara un informe de lo actuado a Ia Division de
Obras v Liquidaciones en el que adjuntara el acta indicada en
el parrafo anterior, calificando el tipo de penalidad incurrida.
La Division de Obras y Liguidaciones nolificara a Ja
supervision mediante carta simpls, adjuntando el Informe del
funelonario o coordinador en el que se indicara el plazo con el
que cuenta el supervisor para presentar su descargo, el cual
no serd mayor a 3 dlas calendario contados a partir del dla
siguiente de recibida Ia notificacion.
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6.30.2.14. El supervisor presentara su descargo debidamente
sustentado.

6.20.2.1.5. El coordinador de obra evaluara el descargo del contratista,
emitiendo informe con las recomendaclones a seguin El
resultado se notificara al contratista,

6.30.2.1.6. De no presentar la supervisién el descargo en el plazo
oforgado se pracederd a la aplicacion de la penalidad.

6.30.2,1.7. De ser procedente, mediante informe de la Divisién de Obras

y Liquidaciones en calidad de érea usuaria, se le hard de
conocimiento a la Oficina de Loglstica para la aplicacién de la
penalidad correspondiente, la cual serd efectiva en la
valorizacion siguiente o en ia liquidacion del contrato o de ser
el caso se descontar de las garantfas presentadas por la
supervision, Se exime de la penalidad por sustitucién de
personal establecido en el confrato en los sigulentes casos:

v Por fallecimiento del (os) profesional (es) propuesto (s).

v Por enfermedad que Iimpide la pemmanencia del
profesional  debidamente  sustentado con  Ia
documentacion - que cerlifique Jla atencién meédica,
presctipclon médica v todo lo referente a su alencidn
médica.

¥ Por tazones de fuerza mayor (Pronunciamiento N°149-
2010/DTN) Despido del profesional por disposicidn de la
entidad.

6.31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

6.31.1. Serd legalmente responsable de los alcances contracluales que je ha
correspondido desempefiar, durante el periodo de SIETE (7) ANOS
contados a partir de la finalizacién de sus servicios, debiendo enfre ofros:

v' Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del
personal a su cargo.

v Velar por la dptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion.
Cumplir y hacer cumplir [a reglamentacidn vigente, asf como Ias normas
de control, de la Confraloria General de la Repiiblica, en lo concemiente
a la construccidn de obras piiblicas.

v Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del
ejecutor.

6.32. NORMATIVA ESPECIFICA

> Constitucion polltica de! Peni.
¥ Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralizacion.
+ » Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Normas
Modificatorias.
> Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Ley N°27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General.

Reglamento Nacional de Edificaciones,

Reglamento Nacionat de Electricidad,

Reglamento Nacional de Metrados,

Mantal de Disefio Geométrico de carreteras,

Manual de especificaciones técnicas para la Consfruecitn de Carreteras,
Regiamento del Procedimiento de Confratacién Piblica Especial para la
Reconstruccidn con Cambio aprobado mediante Decreto Supremos N° 071-2018-
PCM de Reconstruccion con Cambios,

Norma Técnica de Seguridad durante la Construcclin G. 050,

NTP 370.055.1999,

Norma Técnica de Metrados,

Normas ASASHTO,

Normas A.C.}

Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante desasires en
términos de organizacisn, funcién y estructura,

Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil Vigente.

Normas v Procedimientos para evaluar impactos ambientales.

Ofras Normas que sean aplicables.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESPONSABILIDAD DEL AREA USUARIA

>

La Gerencia Sub Regional entregara al Consultor por intermedio de la Divislén de
Obras y Liquidaciones, toda Ja documentacidn existente relacionado al Proyecto
(PIP Viable) en medios magnéticos de existir.

Cabe sefialar que las coordinaciones con la Division de Obras y Liguidaciones
seran con profesionales técnicos de las oficinas competentes.

Para recabar Ia informacion adicional relacionada al proyecto, lo solicitara a la
Gerencia Sub Regional, donde encontrard Informacion basica que debera ser
analizada, revisada y complementada para el desarrclio de la ejecucion de la obra.
Es obligacion del censultor validar la informactén mediante trabajo de campo e
informacién secundaria obtenida mediante investigacion.
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

INFRAESTRUCTURA | Y LIQUIDACIONES. . \’

=\

A. | CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Requisitos:
En el caso de consorcios, esfe documento reqtiera [a firma de fodos los integrantes del consorcio.

B | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con fimas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comiin y las obligaciones a [as que se compromete cada uno
de los integrantes del consorclo asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, se ha establecido un ntimero méximo de consorciados y/o el
porcentaje minimo de pariicipacién en la gfecucion del contralo para el integrante que acredile mayor
experiencia, consignar el o los pémafos siguientes:
s Do conformidad con el articulo 49 del RLCE, el niimero méximo de consorciados es de fres {3)
infegrantes.
«  Asimismo, ef porcentafe minimo de participacion en la ejecucién del coniralo, para el infegrante del
consorclo que acredife mayor experniencia en Ia especialidad, es de 40%

El representante comtin del consorcio se encuentra facullado para acluar en nembre y representaclon del
mismo en todos los aclos referidos al pracedimlento de seleccion, suscripcion y ejecucidn del contrato, con
amplias y suficlentes facultades.

Acreditacidn:

« Tratandose de persona juridica, copia del cerificado de vigencia de poder de! representante legal,
apoderado 0 mandatario designado para ial efecio, expedido por regisiros piblicos con una
antigfiedad no mayor de treinta (30} dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emisién.

= En caso de persona natural, copia del decumento nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificade de vigencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado ¢ mandatario, seglin
corresponda, expedido por registros piiblicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dfas
calendario a Ia presentacion de oferias, computada desde la fecha de emision.

C. |CARTA DE COMPROMISC DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

WO 2| )

oF

Requisitos:

- JEFE DE SUPERVISION
El profesional propuesto debe ser un “Ingeniero Civil”, Titulado.

- ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
El profesional especialista debe ser *Ingenlero Civil” y/o Ingeniero Gedlogo”, Titulado.

' En caso de presentarse en consorcio.
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- ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
El profesional especialisia debe ser “Ingeniere Civil” y/o Ingeniero Hidraulico®, Titulado.

- ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES
El profesional especialista debe ser "Ingeniero Civil®, Titulado.

- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

El profesional especialista debe ser “Ingeniero Amblental, y/o ingeniero civil, yfo ingeniero
industrial”, Titulado.

Importante

De conformidad con el arflculo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fas
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Se acreditara con Carla de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para lz stscripcidn de contrato. (Anexo N° 7)

G2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA ;

Requisitos: l i

- JEFE DE SUPERVISION I
El profesional especialista debe contfar con una experiencia minima de 72 meses, en el cargo de i
*Supervisar de obra”, y/o “Jefe de Supenvision”, y/o “Inspector de Obra®; en la ejecucion de obras y/o
supervision de ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

- ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
El profesional especlallsta debe contar con una experiencia minima de 48 meses en e! cargo de
“Especialista en suslos y pavimentos®, y/o “, en la ejecucion de obras y/o supervisién de ejecucion de
obras en general.

El profesional especiglisia debe contar con una experiencla minima de 48 meses en el cargo de
"Especialista en obras de arle y drenaje”, en la ejecucién de obras yfo supervision de ejecucidn de
obras iguales y/o similares al objelo de la convocaloria.

- ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES
El profesional especialista debe contar con una experiencia minima de 48 meses en el cargo de
*Especialista en Metrados y valorizaciones™, en 12 ejecucion de obras y/o supervislén de ejecucidn de
obras en general.

-~ ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
El profesional especialista debe confar con una experiencia minima de 48 meses en el cargo de
“Especialista en impacle ambtental®, en la ejecucitn de obras y/o supervision de ejecucién de obras en
general.

Acreditacidn:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
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acreditacion del personal especizlista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de

acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 7)

—
} Importante

i De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamenio el supervisor, debe cumplir con la

_ misma experioncia eslablecida para el residente de obra.

c3

EQUIPAMIENTO

Requlsitos:

El Equipamiento estratégico indicado para la supervisién de la ejecucion de la obra, el postor

deberd acreditar equipos de mayor capacidad, potencia y en cantidad mayor:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE | CANTIDAD
MEDIDA
01 | Estacion Total. Unid o1
02 | Laptop. Unid 01
03 | Camioneta 4x4. Unid 01
Acreditacion:

Se acreditard con Carla de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefalando que se

presentaran los documentos de acreditacidn para la suscripcion de conlrato. {Anexao N° 7)

rmrerb vy e
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REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL FIURA
RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°3 &4-20221GOB.REG. IURA-GSRLCC-G

17 MR

VISTOS: El Informe N° 715-2021/GRP-401000-401400 de fecha
22 de diciembre de 2021, el Informe N°1289-2021/GRP-401000-401400 de fecha 21 de
diciembre de 2021, el Inforrme N° 031-2021/LASC de fecha 28 de diciembre de 2021, el
Informe N° 056-2021/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 07 de diciembre de 2021,
la Resolucion Gerencial Sub Regional N° 288-2021/G0B.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha
12 de noviembre de 2021, la Carta Notarial N° 025-2021/GRP-401000-40100 de fecha 23 de
setiembre de 2021, el Informe N° 222-2022/GRP-401000-401400-401420 de fecha 03 de
marzo de 2022, el Informe N° 268-2022/GRP-401000-40100 de fecha 16 de marzo de 2022,
relacionados con la Liquidacién de Cuentas del Contrato del Servicio de Consultoria de obra
. . para la Supervision de la ejecucion de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA
4 ' DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON EL ECUADOR) DEL DISTRITO DE

AYARACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA — CUI -IRL. 2450668;

Sullana,

CONSIDERANDO:

= Que, como resultado del Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 005-
\2020!GOB-REG PIURA-GSRLCC-G- Primera Convocatoria, con fecha 24 de julio de 2020 ,se
O dsuscnblo entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO
CONVECAL (integrado por Ricardo Lenin Becerra Guevara y la empresa RBG INGENIEROS
/7 S.A.C representado por su Gerente General Ricardo Lenin Becerra Guevara), el Contrato N°
1oty £014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoria de obra para la
& Supervision de la ejecucion de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
PEHT%\DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -
i EC‘ Z SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON EL ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA — CUI -IRL. 2450668, por un monto
» contractual ascendente a OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
E;fNCUENTAY NUEVE CON 73/100 SOLES {S/ 849,659.73), incluido 1GV;

Que, con fecha 23 de setiembre de 2021, mediante Carta Notarial N° (025-2021/GRP-
401000-401100 la Gerencia Sub Regional Lucnano Castillo Colonna, comunica al sefior
] Ronald Miguel Ventura Cabanillas, Representante Comin del CONSORCIO CONVECAL que,

= conforme a los Informes Técnicos y Legal respectivos, las penalidades advertidas ascienden
éc > @ la suma de DOSCIENTOS NUEVE MIL DIECISIETE CON 30/100 SOLES (S/ 209,017.30),
Yo et “por lo que, de acuerdo a lo prescrito en el Articulo 63 numeral 63.2 , inciso b} del Decreto
; Supremo 149-2018-PCM, que modifica el Reglamento de Procad:mlento de Contratacidn
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios D.S N° 071-2019-PCM, se RESUELVE
el Contrato N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoria de cbra
para la Supervisién de la ejecucion de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA
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» \DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO -

EJAYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA — CUI -IRI. 2450668, por causal de haber
-/ acumulado el monto maximo para otras penalidades (10% del monto del contrato original);

Que, mediante Resolucion Gerencial Sub Regional N°® 289-2021/GOB.REG.PIURA-

GSRLCC-G de fecha 12 de naviembre de 2021, se Aprobd la Liguidacion de Cuentas del

Contrato del Servicio de Consultoria de obra para la Supervisidn de la ejecucion de la Obra;”

ﬁ — "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N

~, (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA ~ ESPINDOLA (FRONTERA CON EL

i1 ‘ ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA" - CUI -

: IRI. 2450668, ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO

- CONVECAL, durante el ejercicio presupuestal del afio 2020-2021, cuyo valor asciende a

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 88/100 SOLES (S/
572,134.88);

Que, mediante INFORME N° 715-2021/GRP-401000-401400 de fecha 22 de

/,*"‘ . diciembre de 2021, la Direccién Sub Regional de Infraestructura, solicita la modiicacion de la
"ﬂ,/Resolucmn Gerenmal Sub Regional N° 289-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 12
~#Zle noviembre de 2021, ello en consideracion que, mediante INFORME N° 1289-2021/GRP-
7 401000-401400 de fecha 21 de diciembre de 2021, el Sub Director de la Division de Obras y
i Esqwdacxones manifiesta que el pago de la Va!onzacnon N° 08 al Consultor CONSORCIO
N ‘C“’U‘i~‘°CONVECAL correspondiente al mes de setiembre de 2021, se ha efectuado con posterioridad

%g’%"’ﬁ?ﬂ: la aprobacién de Ia Liqmdacxon de Cuentas, situacion que incrementa el costo de la

£ Que, a través del INFORME N° 222-2022/{GRP-401000-401400-401420 de fecha 03

< ede marzo de 2022 e INFORME N°268-2022/GRP-401000-40100 de fecha 16 de marzo de

v §' 7022, la Division de Obras y la Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, se dispone al Comité

,h‘(' de Liguidacidn, elaborar una nueva resolucion aprobando la liquidacion de cuentas del

Contrato del Servicio de Consulloria de obra para la Supervision de la ejectcion de la Obra:”

. “RECUPERAC[ON DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N

(DIV ESPINDOLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA - ESPINDOLA {(FRONTERA CON EL

/ = ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA -~ PIURA" - CUI -

.

£ R L IRI 2450668

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 056-2021/GRP-401000-
401300-401310-MFC de fecha 07 de diciembre de 2021, alcanza un nuevo Estado de
Ejecucion Presupuestal del Servicio de Consultoria de obra para la Supervisién de la
gjecucion de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-
110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA — ESPINDOLA

08
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P i g iy

\\

RONTERA CON EL ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA - PRQOVINCIA DE
YABACA — PIURA - CUI -IR1. 2450668, cuyo valor asciende a SEISCIENTOS CUARENTA
IL QUINIENTOS UNC CON 20/100 SOLES (S/ 640,501.20);

Que, después de haber realizado la constatacion de los documentos fuentes

alcanzados, materia de [a Ejecucion Presupuestal de Ia obra antes mencionada, se detenmina
el siguiente detalle:

11

12

2.1
2.2

31

4.2

41

JEFATURA &
e 05"“;}
Sy v

CONTRATO VIGENTE S/iGV

AUTORIZADO
- Contrato Principal.

- Deduclivo por Resolucion de Contrato

TOTAL ===

PAGADO
- Contrato Principal

TOTAL ====

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

AUTORIZADOD
PAGADO

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR
PENALIDAD {Acumulacion monto maximo para Otras Penalidades).

Calculada - Contrato vigente.
849,659.73 x 10% = 84,863.97

Desconlada

V-06  {Sf28,321.99)
V-07  (S/56,643.98)

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Retenida (Anexos 1y ).
V- 01 16,993.19

720,050.62
(177,252.89)
Si. 542,797.63

{642,797.64)
(542,797.64)
s/ - 0.01

97,703.57
{97,703.56)
8/ 0.01

S/ B4.96597
S/ ( 84.965.97)

St {0.00)

St 8496597
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! V-02 16,993.19
V-03 16,893.19
V-04 16,883.20
V-05 16,993.20
42 Devuelta St 0.00
i SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 84,965.97
RESUMEN
’ . 1. Contrato Vigente S/IGV -0.01
Impuesto Genera!l a las Ventas 0.01
Sub Total 0.00
3. Penalidades 0.00
i 4.  Garantla de Fiel Cumplimiento 84,965.97
[
% SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 84,965.97
; , Que, no existe saldo a favor del consullor CONSORCIO CONVECAL por los conceptos de
78 . liquidacidn contractuak;
@ﬁgz LIQUIDACION CONTRACTUAL
o keblus,
NeSRLC 100  Convato Vigente SHGV. 0.00
e %, 200 16V {0.00)
§ ¢ SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00

« "™ . Vélorizaciones 06 y 07, por lo que su saldo es CERO Y 00/100 SOLES ;

30 Penalidad {Acumulacion monto méximo para Ofras Penalidades).
3.1 Calculada —Contrato vigente
B48,659.73 x 10% = 84,865.97 S! B84,98597

32  Descontada S 84,965.97

2 'u,‘\. Que, al Consultor CONSORCIO CONVECAL, se le aplica la penalidad maxima por causal de
_ hhber superado el monto maximo para otras penalidades (10% de!l monto del contrato
- / ongmal) ascendente a OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
= r.“ CON 97/100 SOLES (S/ 84,965.97) vy se le descuenta el monto de OCHENTA Y CUATRO

- MlL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97/100 SOLES (S/ 84,955.97) en las
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V06 {5/28,321.99) e
V-07 (S156,643.98)
SALDO AFAVOR DEL CONSULTOR 81 0.00

Que, al Consultor CONSORCIO CONVECAL, se le ha retenido la Garantia de Fiel
Cumplimiento (10%) en valorizaciones ascendente a:

O X 40 Garantia de Fiel Cumplimiento S/ 8496597

SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 84,965.97

Con visacién de la Division de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidacidon, Equipo
de Contabilidad, Direccidn Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de
Administracion y Oficina Sub Regional de Asesoria Legal de la Gerencia Sub Regional
Luciano Castillo Colonna, vy;

Ry ,’f’ Que, en uso de las atribuciones conferidas por [a Ley N® 27783 Ley de Bases de Ia
Y C,Bescentraltzamon Ley N° 27867 Ley Ormganica de los Gobiemos Regionales y su
modificatoria Ley N° 27902, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobiemo Regienal
Biura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolucion Ejecutiva Regional N° 748-
¢2021IGoblemo Regional Piura - PR de fecha 07 de diciembre de 2021;

SE RESUELVE:

e 5 ARTICULO PRIMERO.- Aprabar la Refarmulacion de la Liquidacion de Cuentas del
Jogtfato del Servicio de Consultoria de obra para la Supervision de la ejecucién de la Obra:"

"QECUPERACEON DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA FI-110. EMP. PE -3N
V. ESPINDCLA) EL MOLINO — SAMANGUILLA ~ ESPINDOLA (FRONTERA CON EL
ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA —~ PROVINCIA DE AYABACA —- PIURA™ - CUI -IRI.
2450668 ejecuiadc bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO CONVECAL,
durante el gjercicio presupuestal del aio 2020-2021, cuyo valor asciende a SEISCIENTOS
r_.. CUARENTA MIL QUINIENTOS UNO CON 20/100 SOLES (S/ 640,501.20) y para efectos
_contables se alcanza Anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente
“resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liguidacion Contractuval a favor del Consulior
CONSORCIO CONVECAL es de CERO CON 00/100 SOLES (S/0.00).

Lo

W
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ARTICULO TERCERO.- La penalidad aplicada al consultor CONSORCIO
CONVECAL asciende OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON
97/100 SOLES (S/ 84,965.97) y fue descontada en valorizaciones el monto de OCHENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97/100 SOLES (S/ 84,965.97), por
lo que su saldo es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

_ ARTICULO CUARTOQ.- La Oficina Sub Regional de Administracion a través del

Equipo de Tesoreria, procedera a ejecutar a favor de la Gerencia Sub Regional Luciano

O Castillo Colonna, !a Garantia de Fiel Cumplimiento, retenida en valorizaciones por el monto de
' OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97/100 SOLES (S/
84,965.97), por la causa! de resolucion del contrato al CONSORCIO CONVECAL, conforme al

. procedimiento regular establecido por el literal b) del Articulo 155.1 Ejecucion de Garantias

del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado vy sus modificatorias

(D.S N° 344-2018-EF).
mfs'ﬂg‘:
‘§a0 ...--": 2, ARTICULO CUARTO.- Disponer la publicacién de la presente resolucion en el portal

; CWeb def Gobiermne Regional de Piura.

-‘-} i ccx Jny 4 -; ARTICULO QUINTO.-Notifiquese la presente Resolucion, a la Direccion Sub.
? x‘-Reglonal de !nfraestructura, Divisién de Obras y Liquidaciones. Comité de Liquidacién,

r Of' icina de Tecnologias de Ia Informacidn — OTI del Gobiemo Regzonal Piura y al Consultor
@NSORC!O CONVECAL en su domicilio legal Urbanizacion Monterrico V Etapa Mz. A-5

ETRN
¥
v REGISTRESE, COMUN|QUESE, CUMPILLASE Y ARCHIVESE
= "
(}.‘.‘ s
A /» GOBIERNO GONAL PIURA

Abog, Mario Javier Guispe Sud
i
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SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA.

Gobiemo Regional Piura
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Servicio de Consultoria de cbra para [a Supervisién de la
Ejecucion de la Obra:” “RECUFPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-

110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDOLA) EL. MOLIND —
SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON EL
ECUADQOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA" — CUI -IRL 2450668

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL

N° 005-2020/GRP-GSRLCC-G -PROMERA CONVOCATORIA.
G- PRIMERA CONVOCATORIA.

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
N°014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (24/0772020).
CONSORCIO CONVECAL.

Ing. Gilberto Nufiez Herrera.

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra

Contratacion Piiblica Especial para [a Reconsiruccion con Cambios

A Tarifas {Supervision de obra}, a Suma Alzada (Liquidacion de
obra).
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

81, 849,659.73
S1640,501.20

300 dias calendario {270 dias calendario Supenvision. Ejecucion
Obra y 30 dias calendario liguidacidn obra)

Carta Notarial N° 025-2021/GRP-401000-401100 (23/08/2021)
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°3 3 3-2021IGOB.REG.PIURA—GSRLCC~G

Sullana, ﬂ b DIE 2029

VISTOS : TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA Pi-i10 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA)- EL MOLINO -SAMANGUILLA-
ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR DEL DISTRITO DE AYABACA —PIURA” CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (IRI) N® 2450668; INFORME N° 658-2021/GRP-401000-401400 de fecha 30 de Noviembre del
2021; INFORME N° 1148-2021/GRP-40100-401400-401420 de fecha 29 de noviembre del.2021; INFORME N° 046-
2021/GRP-401000-401500-CACHJ  de fecha 17 de noviembre del 2021; INFORME N° 1083-2021/GRP-40100-
401400-401420 de fecha 18 de noviembre del 2021; INFORME N° 619-2021/GRP-401000-401400 de fecha 19 de
/gc,\otiﬂl noviembre del 2021; Informe N° 421 -2021/GRP-401000-401100 de fecha 13 de diclembre del 2021 de la Oficina
& . \Sub Regional de Asesoria Legal,

% 2 ’&0"}/’ CONSIDERANDO:
S S
{’f’f_jg_ggqgiff Que, mediante carta notarial N® 025-2021/GRP-401000-401400 de fecha 27 de seliembre del 2021 se

resuelve el confralo N° 014-2020.GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G por el sevicio de consultoria de obra para la
supervisién de obra en referencia, por incumplimiento confraciuales;

Que, mediante Resolucion N° 244-2021/GOB, REG.PIUURA -GSRLCC-G de fecha 29 de sefiembre del 2021,
se restelve designar Equ{po de Inspectores para Iz obra en referencia,

Que, medlante INFORME N° 046-2021/GRP-401000-401500-CACHJ de fecha 17 de noviembre def 2021,
el Ing. César Alberfo Cherres Judrez, Inspector de Obra emite informe sobre la necasidad de conlrafar supervisién
externa anle la falla de logistica para flevar a cabo una comrecta Supervision de fa Obra en Referencia por fa
magnifud de la misma;

Que, mediante INFORME N° 1063-2021/GRP-40100-401400-401420 de fecha 18 de novigmbre del 2021., ¢l
% * Sub Director de Ia Division de Obras y Liquidaciones Ing. Fernando Sanfa Cruz, emite informe concluyendo la
g)necesadad de coniratacién de servicio de consulforfa exlerna para la supervision de fa obra en referencia fa cual
e §‘»‘ debe estar a cargo de un equipo de profesionales especialista igual o mejor que la primera consulforia de
“\\o“ supervision;

Que, mediante INFORME N° 619-2021/GRP-401000-401400 de fecha 19 de noviembre del 2021 Ia direccion
de Infraesfructura solicita la conlratacidn af segundo postor o convocaloria para confratacién de serviclo de
onsuftoria de supervision de Obra.

Que, mediante Informa N°® 1148-2021/ GRP-401000-401400-401420 de fecha 29 noviembre del 2021
mediante of cuaf solicita la Aprobacién de Términos de Referencia para el Requerimienfo de una persona naltural o
juridica para el saldo de supervision de obra: *Recuperacion de Carretera Departamental Ruta Pi-110 EMP PE-3N
{DIV. ESPINDOLA} — EL MOLINO-SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO

o4
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Sullana, A i B\t‘ 'L“?-\

DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA' por un valor referencial de S/, 277, 524.85 (Doscientos Sefenta y
Sigte mil quinientos veinticuatro con 85/100 Soles).

Que, mediante Informe N° 658-2021/GRP-401000-401400 de fecha 30 noviembre dei 2021 la Direccidn de

Infraestructura, solfcita Ia aprobacion de los Términos de Referencia para ef requerimiento de una persona natural o

L 7 furldica para ef saldo del Serviclo de Consulforia de Supervisién de Ja Obra RECUPERACION DE CARRETERA
/é%‘\'cc %, DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA}- EL MOLINO ~SAMANGUILLA-
F e ESPIM_JQLA {FRONTERA CON ECUADOR DEL DISTRITO DE AYABACA -PIURA" CON CODIGO UNICO DE

INVERSIONES (IRI} N° 2450668.

|

|

| RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL I\13 3 3 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
| .

|

\

|

\

|

o,;,

-0
8L Lolonw

Que, ef art. 63, numeral 63.5, del D.S. 071-2018-PCM Reglamente de Procedimientc de Confratacion Poblica

( ? (9/
Tioin 'Luun“/’ Especial; prescribe que en el caso que se resuelva un conlrafo y exisla la necesidad urgente de culminar con la

[l o

ejecucion de fas presfaciones derivadas de esle, sin perjuicio de que dicha resofucién se encienfre sometida a
alguno de los medios de solucion de coniroversies, fa Entidad puede conirafar a alguno de los postores que
participaron en el procedimisnto de seleccion. Para estos efectos fa entidad debe deferminar el precio de dichas
prestaciones, incluyendo fodos los cosfos necesarios para su ejecucion debidamente sustenfados. Una vez
=\ delerminado el precic y las condicionesde ejecucion, y de existir disponibifidad presupuestal, fa Enfidad invita a los
posiores que participaron en ef procedimiento de seleccion para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias,
. manifiesten su infencion de efecutar las prestaciones pendienfes de ejecucidn por el precio y condiciones sefialavos
en el documento de invitacion. De presentarse més de una aceptacion a Ia invitacién, fa Entidad conlrata con aque!
postor que ocupé una mejor posicion en el orden de prelacion en el procedimienio de seleccién correspondiente.

Que, en el presenie caso, al no existir olro postor y persistiendo [a necesidad, conforme a los informes
técnicos de la referencia es recomendable y necesario, iniciar un nueva procedimiento, por Io que de conformidad
con el art, 13 del D.S. 071-2018-PCM Reglamento de Procedimiento de Contratacion Piblica Especial,, el area
usuana realiza el requerimiento adjuntando los Témminos de Referencia para la Contratacion de Saldo de Servicio de
nsuiforia de Supervision de Cbra.

Que, de Ia revision de los TERMINOS DE REFERENCIA, materia del presenle informe se aprecia que
cumple con lo previsto por las normas acotadas y con las recomendaciones eslablecidas en las Opiniones OSCE.

Con las visaciones de las Oficina Sub Regional de Asesoria Legal, de fa Division de Obras, de la Direccion
de Infraestructura de la Sub Regién "Luclano Castillo Colonna" del GOBIERNQ REGIONAL DE PIURA,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Desceniralizacion Ley N°
2967, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolucion Ejecutiva
lonal Ne 51{)-20201’GOB REG.PIURA -PR de fecha 11 de setiembre del 2020 y la Resolucién Ejecutiva Regional N°

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Los TERMINOS DE REFERENCIA para: LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA:
““RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP, PE-3N (DIV, ESPINDOLA)- EL
MOLINO -SAMANGUILLA- ESPINDOLA {FRONTERA CON ECUADOR DEL DISTRITO DE AYABACA —PIURA”
CON CODIGO UNICQ DE INVERSIONES {IRI} N° 2450668. por un valor referencial de S/. 277, 524.85 (Doscienfos

Setenta y Siete mil quinientos veinficuatro con 85/100 Soles});
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RESO!.UCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 3 3 «2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

o & DIC 2021 -

Sullang,

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la publicacian en el portal web de fa gerencia Sub Regional Lucianc
Caslillo Colonna del Gobferno Regional Piura;

ARTICULO TERCERO: Hacer de conocimiento la presente Resoluctén, Oficina Sub Regional de
Administracion y Asesoria Legal, Coordinacion de la Oficina de Pre-inversién y a la Oficina de Tecnologia de la
Informacion —OT| def Gobierno Regional Piura y a los diversos organos de la Adminisfracién Sub Regional que

corresponda;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GOBIERNO EG:ONAL‘P:URA .
Goranda St Casttio. Golonra

u-.u------ 40 0 D 4 0 O O R
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGI@NAL ND §9 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, %) NOV A

VISTOS: Ei Memorandum N° 226-2021/GRP-401000-401400 de
\» fecha 30 de setiembre de 2021, La Carta Notarial N° 025-2021/GRP-401000-40100 de fecha
23 de setiembre de 2021, el Informe N° 047-2021/GRP-401000-401300-401310-MFC de
- fecha 20 de octubre de 2021, el Memorandum N° 104-2021/GRP-401000-401400-401420 de
% GERENC"\\‘feCha 20 de octubre de 2021, el Informe N° 022-2021/GRP-401000-401400-401420-LASC de
\Q Y now“ fecha 22 de octubre de 2021 relacionados con Ia Liguidacion de Cuentas del Contrato del
~—-—" Serviclo de Consultoria de obra para la Supervisibn de la ejecucidon de la abra:
“RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N
(DiV. ESPINDOLA) EL MOLINO —~ SAMANGUILLA — ESPINDOLA {(FRONTERA CON EL
CUADORY) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA ~ CU| -
1. 2450668;

CONSIDERANDO: -

S ) Que, como resuitado del Procedimiento de Contratacién Pdblica Especial N° 005-
Gas - 2020/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G- Primera Convocatoria, con fecha 24 de julio de 2020 se
[-'I-‘,“;fj - ; uscribid entre la Gerencia Sub Regional Lucianc Castille Colonna y el CONSORCIO

A £ ACONVECAL. (integrado por Ricardo Lenin Becerra Guevara y la empresa RBG INGENIEROS
? i S AC representado por su Gerente General Ricardo Lenin Becerra Guevara), el Contrato N°
paccl- 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoria de obra para la
Supervision de la ejecucion de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
Koy DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDCLA) EL MOLINO ~
0 BAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON EL ECUADOR) DEL DISTRITO DE
E YABACA — PROVINCIA DE AYABACA -~ PIURA — CUl -IRI. 2450668, por un monto
q§contractual ascendente a OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
“/ CINCUENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES (S/ 849,658.73), incluido IGV;

1;'{4"—(? gyt o

Que, con fecha 23 de setiembre de 2021, mediante Carta Notarial N° 025-2021/GRP-

(-{’"}m% 401000-401100, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, comunica al sefior
62 o) onald Miguel Ventura Cabanillas, Representante Comun del CONSORCIO CONVECAL que,
T 0 ;‘luonforme a los Informes Técnicos y Legal respectivos, las penalidades adverlidas ascienden

RS -ra la suma de DOSCIENTOS NUEVE MIL DIECISIETE CON 30/100 SOLES (S/ 209,017.30),
/bor lo que, de acuerdo a lo prescrito en el Articulo 63 numeral 63.2 , inciso b} del Decreto
- Supremo 149-2018-PCM, que modifica el Reglamento de Procedimienio de Contratacion
Piblica Especial para la Reconstruccidn caon Cambios D.S N° 071-2018-PCM, se RESUELVE
el Contrato N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoria de obra
para la Supervision de la ejecucidn de la obra: “RECUPERACION DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO —
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON EL ECUADOR) DEL DISTRITO DE
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REBUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA
RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIBNAL N2 89 .2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 12 N[).\l 2

YABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA — CUI -IRI, 2450668, por causal de haber
lcumulado el monto méaximo para ofras penalidades {10% del monto del contrato original);

Que, el Equipo de Contabilidad a través de! Informe N° 047-2021/GRP-401000-
401300-401310-MFC de fecha 20 de octubre de 2021, alcanza el Estado de Ejecucién

" \pbra: “"RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110. EMP. PE -

5},\‘05"“’3 c'*‘/\ Que, después de haber realizado la constatacion de los documentos fuentes
g }1,':{:&‘; % \alcanzados, materia de [a Ejecucion Presupuestal de la obra antes mencionada, se determina
£, @l L F %ol siguiente detalle:

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV
: 11 AUTORIZADO
- Contrato Principal. 720,050.62
-~ Deduclivo por Resolucion de Confrato (235,190.55)
TOTAL === Sl 484,860.07
1.2  PAGADO
= Confrate Principal {484,860.07)
TOTAL ==== (484,860.07)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA St 0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS {IGV)
21 AUTORIZADO 87,274.81
22  PAGADO {87,274.81)
SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR sl {0.00)

PENALIDAD (Acumulacién monto méximo para Otras Penalidades).
31 Calculada —~ Contrato vigente.
849,659.73 x 10% = 84,965.97 S/ 84,965.97

4.2 Descontada S/ 8496597

o

Presupuestal del Servicio de Consultoria de obra para la Supervisién de la ejecucion de la

1




GOBIERNO REGIONAL PIURA |

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIGNAL N°9 89 -2021/GOB REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, " 2 NOV T4

V-06 (S/28,321.99)
V-07  (S/56,643.98)

i
1

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR st (p.o0)
RESUMEN
1. Contrato Vigente S/IGV ; 0.00
Impuesto General a las Ventas ) (0.00)
Sub Total 0.00
3. Penalidades | 0.00
1
SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR ‘ S/ 0.00
Que, no existe saldo a favor del consulior CONSORCIO CONVECAL por los conceptos de
liquidacién contractual:
| LIQUIDACION CONTRACTUAL
| |
100  Contrato Vigente S/IGV. 0.00
| 200 LGV (0.00)
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR sl 0.00

Que, al Consullor CONSORCIO CONVECAL, se le aplica la penalidad maxima por causal de
haber superado el monto maximo para ofras penalidades (10% del monto del contrato
original) ascendente a OCHENTA Y CUATRO MIL NOVEGIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 97/100 SOLES (S/ 84,965.94) y se le descuenta el monto de OCHENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97100 SOLES (S/ 84,865.94) en las
valorizaciones 06 y 07, por o que su saldo es CERO Y 00/100 SOLES ;

3.0 Penalidad {Acumulacion monto maximo para Otras Penalidades).
3.1 Calculada —Contrato vigente

849,659.73 x 10% = 84,965.97 i S/ 84,965.97
3.2  Descontada .Sl 8496597
V-06  (5/28,321.99) e
V-07  (S/56,643.98) F’
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR Sl 0.80
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REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIGNAL N°P § 9 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLEC-G

Sullana,

\ “ 12 Nov 202

Con visacion de la Division de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidacion, Equipo
5 de Contabilidad, Direccion Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de

GERENCIA & Administraclén y Oficina Sub Regional de Asesorfa Legal de la Gerencia Sub Regional
; s\‘/ Luciano Castillo Colonna, y;

!

“. En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolucion
:[jecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la
..'ctualizacic’m de la Directiva N° 010-2006!GRP-GRPPAT-GSDI Desconcentracién de

SEER Piura, Ley N“ 27783 Ley\de Bases de la Descentralizacién, Ley, N° 27867 Ley Orgénica de los
;‘_'l;.;::-“’ésm, o xGoblernos Regionales y normas modificatorias y la Resolucién Ejecutiva Regional N* 510-
I eroe » 2020/Gobieino Reglonal Piura - PR de fecha 11 de setiembre de 2020,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liguidacion del Contrato del Servicio de Consultoria
de obra para Ia ejecucmn de la Obra:” "RECUPERACION DE CARRETERA

z SAMANGUILLA ~ ESPINDOLA (FRONTERA CON EL ECUADOR) DEL DISTRITO DE
AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA — PIURA” — CUl -IRl. 2450668, ejecutado bajo la
modalidad de contratal por el Consultor CONSORCIO CONVECAL, durante el ejercicio
presupuestal del afic 2020-2021, cuyo valor asciende a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 88/100 SOLES (S/ 572,134.88) y para efectos contables
se alcanza Anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente resolucion.

\ ARTICULO SEGUNDO.- lLa Liguidacién Contractual a favor del Consultor
ONSORCIO CONVECAL es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

ARTICULO TERCERO.- La penalidad aplicada al consultor CONSORCIO

R !a CONVECAL asciende QCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON

& GSR‘C 37!1 00 SOLES (S/ 84,865.97) y fue descontada en valorizaciones el monto de OCHENTA Y

"-‘-rg GUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97/100 SOLES (S/ 84,965.97), por
; 52, lo:que su saldo es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

N
v £
7 %E %J\QH &

ARTICULO CUARTO.- Disponer la publicacion de la presente resolucion en el portal
web del Gabierno Regional de Piura.
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RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL |~88 9 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

DRIy Sullana,

ety L/ 1

ElaD) | 12 Nov 202

g & - ARTICULO QUINTO.-Notifiquese la presente Resolucion, a la Direccién Sub.

2. cerenoa S/Reglonal de Infraestructura, Division de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidacion,
o

Equipos de Contabilidad y Tesoreria, Oficina Sub. Regional de Administracion, Oficina Sub
Regional de Asesoria Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la

SQNSORCIO CONVECAL en su domicilio legal: Urbanizacion Monterrico V Etapa Mz. A-5
Léte 17 Tercer Piso — Chiclayo - Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GEASNIT Sz RECTINA
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Jefe de Supervision

Tipo de Confratacion

Fuente de Financiamiento
O HEGy,
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S 83X cPresupuesto Contratado
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Resolucion de Contrato

Sultana, 12 NOV yirA

" \\DATOS TECNICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA.

Gobierno Regional Piura
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colenna.

Servicio de Consulioria de obra para la Supervision de'la
Ejecucion de la Obra:” "RECUPERACION DE
CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-
110. EMP. PE -3N (DIV, ESPINDOLA) EL MOLINO -
SAMANGUILLA — ESPINDOLA (FRONTERA CON EL
ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA
DE AYABACA — PIURA" —CUI -IRl. 2450668

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL

N° 005-2020/GRP-GSRLCC-G -PROMERA CONVOCATORIA,
G- PRIMERA CONVOCATORIA.

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna,

N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (24/07/2020).
CONSORCIO CONVECAL.

Ing. Gilberto Ntiiez Hemera.

Conlratacidon del Servicio de Consultorfa de Obra

Contratacion Pablica Especial para [a Reconslruccién con Cambios

A Tarifas (Supervision de obra), a Suma Alzada (Liquidacion de
obra).
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Si. 849,659.73

§/672,134.88

300 dias calendario (270 dias calendario Supervision. Ejecucion
QObra y 30 dias calendario liquidacién obra)

Carta Notarial N° 025-2021/GRP-401000-401100 (23/09/2021)




