

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°187 -2020/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 06 de agosto del 2020

VISTOS: el Informe N° 126-2020/GRP-401000- PEC- NCPD N°08-2019 (III) de fecha 05 de Agosto del 2020 de los miembros del Comité de Selección; el Informe N° 173 -2020/GRP-4010000-401100 de fecha 05 de Agosto del 2020 de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 072-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 26 de Febrero del 2020, se resuelve APROBAR la ACTUALIZACION del EXPEDIENTE DE CONTRATACION del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 008-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la contratación de la ejecución de la obra "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2450681, cuyo costo total de inversión asciende a la suma de S/ 22'216,678.70 (Veintidos Millones Doscientos Dieciséis Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 70/100 Soles), con un plazo de ejecución de (210) días calendarios, con sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS; Asimismo, en el artículo tercero de la mencionada resolución, RECONFORMAR el COMITÉ DE SELECCIÓN encargado del proceso de selección para el procedimiento de contratación especial para la Ejecución de Obra;

Que, mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 184-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 03 de Agosto del 2020, se DECLARA DESIERTO el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 008-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G- segunda Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 245068;

Que, mediante Informe N° 126-2020/GRP-401000-PEC –NCPD N° 08-2019 (III) de fecha 05 de Agosto del 2020, los miembros del Comité de Selección alcanza a esta Gerencia Sub Regional, las bases administrativas del procedimiento de selección conforme a la normatividad vigente del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL - NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 08-2020/GRP-GSRLCC-G – TERCERA CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de la obra "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2450681, según lo dispuesto en el artículo 25° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública especial para la reconstrucción con cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; asimismo solicita la aprobación respectiva de las bases alcanzadas mediante acto resolutivo;

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°187 -2020/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 06 de agosto del 2020

Que, mediante proveído recaído en el documento antes indicado, la Gerencia Sub Regional autoriza a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, la emisión de resolución correspondiente;

Que, mediante Informe N° 173-2020/GRP-4010000-401100 de fecha 05 de Agosto del 2020, el Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal opina y recomienda que según lo solicitado por el comité de selección, deviene en precedente **AUTORIZAR la CONVOCATORIA y APROBAR las BASES ADMINISTRATIVAS del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL - NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 08-2019/GRP-GSRLCC-G- TERCERA CONVOCATORIA**, para la contratación de la ejecución de la obra "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2450681, incluido gastos generales, utilidades e IGV, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendarios; sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS, proceso que será convocado bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1354, norma que modifica la Ley N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias;

Que, a través de los documentos que anteceden, el Comité de Selección alcanza a la Gerencia, las Bases Administrativas para el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la contratación de la ejecución de la Obra "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2450681 (tercera convocatoria), solicitando su aprobación mediante acto resolutivo, correspondiente en primer orden aplicar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y la Ley N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios, así como las modificatorias respectivas;

Que, asimismo, corresponde hacer mención a lo regulado en el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley N° 30556, el cual, establece que "Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la presente ley se someten a procedimientos de control gubernamental, con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. El control se realiza de manera simultánea y está a cargo de la Contraloría General de la República, la cual podrá desarrollar directamente el control gubernamental o a través de empresas auditoras. (...);

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°187 -2020/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 06 de agosto del 2020



Que, respecto a los documentos del procedimiento de selección, el artículo 29° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, regula el contenido mínimo de las bases, indicando que, las bases se aprueban dentro de una plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la designación de los miembros a cargo del procedimiento de selección, de acuerdo al formato estándar publicado por la Autoridad para la Reconstrucción con cambios en su portal Institucional (www.rcc.gob.pe) y el portal institucional del OSCE (WWW.osce.gob.pe): Las bases contienen a) La denominación del objeto de la contratación; b) el requerimiento; c) El valor referencial. El cual se calcula considerando dos decimales; d) la moneda en que se expresa la oferta económica; e) el sistema de contratación y la modalidad de ejecución cuando corresponda; f) el costo de reproducción del expediente técnico, en físico o digital, o documento análogo según lo establecido en las bases, de ser el caso; g) los requisitos de admisibilidad de la oferta y los factores de evaluación, h) las instrucciones para formular ofertas; i) las garantías aplicables, j) en el caso de ejecución de obras, cuando se hubiese previsto las entregas parcial del terreno, la precisión de que cualquier demora injustificada en dicha entrega, no genera mayores pagos; k) los mecánicos para asegurar la terminación de la obra, en caso de nulidad o resolución del contrato por causas imputables al contratista, a fin de continuar con las prestaciones no ejecutadas, atendiendo a los fines públicos de la contratación; l) la proforma de contrato; m) los reajustes; n) las demás condiciones contractuales;



Que, las bases alcanzadas por el Comité de Selección para el procedimiento de contratación pública especial para la contratación de la ejecución de la Obra **“RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”**, con **CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2450681**, se cumplen los requisitos establecido en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; por lo que, resulta procedente emitir el acto administrativo aprobando las Bases Administrativas alcanzadas por el Comité de Selección a través del Informe N° 126-2020/GRP-401000- PEC-NCPD N° 08-2019 (III Convocatoria);



Contando con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y Administración de la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” del **GOBIERNO REGIONAL PIURA**.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 01 de Enero del 2019; y la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOB.REG.PIURA-PR, de fecha 30 de Diciembre del 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **AUTORIZAR** la **CONVOCATORIA** y **APROBAR** las **BASES ADMINISTRATIVAS** del procedimiento de **CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL – NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 08-2019/GRP-GSRLCC.G** – Tercera Convocatoria, para la ejecución de la obra **“RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-588TRAMO MALVAS – MALVITAS – BRISA DEL DIABLO – SAUCILLO – CANOAS – LA TIENDA – EMP.PI-587 (PAMPA LARGA) DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”**, con **CODIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2450681**, con un

REPÚBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°187 -2020/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 06 de agosto del 2020

valor referencial a S/. 22' 216,678.70 (Veintidós Millones Doscientos Dieciséis Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 70/100 Soles), incluido gastos generales, utilidades e IGV, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendarios; y sistema de contratación A PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER que el proceso será convocado bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1354, norma que modifica la Ley N° 30556- Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios aprobado mediante Decreto Supremo. N° 071-2018-PCM y su modificatoria.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del Gobierno Regional Piura.

ARTÍCULO CUARTO: HÁGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución al Comité de Selección, a la División de Estudios, División de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Equipo de Abastecimiento -Contrataciones y Adquisiciones, Asesoría Legal y Administración; así como a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Gerencia Sub Regional que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

Ing. Fernando Ruidias Ojeda
GERENTE SUB REGIONAL